

附件

G69银百高速乌江特大桥健康监测系统建设工程施工图设计
预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）	审查预算金额（元）	增减金额（元）
	第一部分 养护建筑安装工程费	7,335,407	6,908,994	-426,413
	总则	345,549	329,915	-15,634
1	保险费	42,207	39,754	-2,453
2	工程管理费	161,387	153,506	-7,881
3	临时工程与设施费			
4	施工场地建设费	58,076	57,706	-370
5	交通维护费	83,878	78,949	-4,929
	健康监测系统	6,989,858	6,579,079	-410,779
1	系统排查、测试			
2	传感器子系统设备费	983,610	982,213	
3	采集与传输子系统设备费	523,513	509,870	
4	监控中心设备	209,335	209,313	
5	辅材及附属工程材料	375,847	375,449	
6	系统安装、采集及调试	704,785	704,770	
7	建模计算与阈值分析	80,000	80,000	
8	数据存储与管理子系统	137,629	137,629	
9	综合预警与结构安全评估子系统	192,245	143,983	
10	用户界面子系统	299,027	242,597	-56,430
11	电子化巡检养护管理子系统	81,991	81,991	
12	系统维护	3,301,876	3,011,263	-290,613
13	培训费	100,000	100,000	
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			
	第三部分 养护工程其他费用	290,481	318,713	28,232
	养护项目管理费	125,481	153,713	28,232
1	日常巡查费	2,094	2,094	
2	养护单位管理费	51,083	50,774	-309
3	养护项目审计费	4,192	4,166	-26
4	养护工程监理费	63,064	62,687	-377
5	设计文件审查费	5,000	5,000	
6	竣（交）工验收试验检测费	48	28,992	28,944
	养护项目前期工作费	165,000	165,000	
2	勘察、设计费（健康监测系统设计费）	165,000	165,000	
	第一、二、三部分费用合计	7,625,888	7,227,707	-398,181
	预备费	228,777	216,831	-11,946
	价差预备费			
	基本预备费	228,777	216,831	-11,946
	贷款利息			
	养护预算总金额	7,854,665	7,444,538	-410,127