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	贵州省荔波至河池（黔桂界）高速公路（主体工程）
预算审查对比表


	项次
	工程或费用名称
	单位
	数量
	上报预算金额（元）
	审查预算金额（元）
	增减金额（元）

	1
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	35.295
	3791211684
	3763282168 
	-27929516 

	101
	临时工程
	公路公里
	35.295
	83354979
	83058626 
	-296353 

	102
	路基工程
	km
	14.8472
	573997300
	567657525 
	-6339775 

	103
	路面工程
	km
	35.295
	217421394
	212285135 
	-5136259 

	104
	桥梁涵洞工程
	km
	8.6128
	1069160268
	1066081074 
	-3079194 

	105
	隧道工程
	km/座
	6.685 / 6
	828880122
	825109849 
	-3770273 

	106
	交叉工程
	处
	23
	832065916
	823535120 
	-8530796 

	108
	绿化及环境保护工程
	公路公里
	35.295
	53627120
	53621955 
	-5165 

	109
	其他工程
	公路公里
	35.295
	27675409
	27345716 
	-329693 

	110
	专项费用
	元
	
	105029174
	104587167 
	-442007 

	2
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费
	公路公里
	35.295
	460243132
	460243132 
	

	201
	土地使用费
	亩
	5818.47
	304261107
	304261107 
	

	202
	拆迁补偿费
	公路公里
	35.295
	133784949
	133784949 
	

	203
	其他补偿费
	公路公里
	35.295
	22197075
	22197075 
	

	3
	第三部分 工程建设其他费
	公路公里
	35.295
	272850088
	272625621 
	-224467 

	301
	建设项目管理费
	公路公里
	35.295
	100662302
	100603243 
	-59059 

	302
	研究试验费
	公路公里
	35.295
	7059000
	7059000 
	

	303
	建设项目前期工作费
	公路公里
	35.295
	71822126
	71769521 
	-52605 

	304
	专项评价（估）费
	公路公里
	35.295
	3005263
	3005263 
	

	305
	联合试运转费
	公路公里
	35.295
	1349013
	1347928 
	-1085 

	306
	生产准备费
	公路公里
	35.295
	10941413
	10941413 
	-1 

	307
	工程保通费
	公路公里
	35.295
	2500000
	2500000 
	

	308
	工程保险费
	公路公里
	35.295
	15164847
	15053129 
	-111718 

	309
	其他相关费用
	公路公里
	35.295
	60346125
	60346125 
	

	4
	第四部分 预备费
	公路公里
	35.295
	135729147
	134884528
	-844619 

	401
	基本预备费
	元
	
	135729147
	134884528 
	-844619 

	402
	价差预备费
	元
	
	
	
	

	5
	第一至四部分合计
	公路公里
	35.295
	4660034051
	4631035448 
	-28998603 

	6
	建设期贷款利息
	公路公里
	35.295
	224205321
	222810129 
	-1395192 

	7
	公路基本造价
	公路公里
	35.295
	4884239372
	4853845578 
	-30393794 
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