

G60沪昆高速公路贵阳西服务区建设工程施工图预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)	备注
一	第一部分 养护建筑安装工程费	31,322,342	29,293,209	-2,029,133	
100	总则	1,794,467	1,693,926	-100,541	
101	保险费	91,329	85,430	-5,899	
102	工程管理费	679,393	635,077	-44,316	
104	施工场地建设费	669,410	642,228	-27,182	
105	交通维护费	354,335	331,191	-23,144	
200	路基工程	4,334,768	3,622,806	-711,962	
210	拆除结构物	177,202	176,741	-461	
211	挖方	764,776	724,388	-40,388	
212	填方	220,668	141,285	-79,383	
213	特殊路基处理	424,361	319,365	-104,996	
214	排水工程	130,513	128,009	-2,504	
216	挡土墙	562,398	580,597	18,199	
217	锚杆、锚定板挡土墙	1,107,123	592,408	-514,715	
219	喷射混凝土和喷浆边坡防护	947,727	960,013	12,286	
300	路面工程	5,001,826	5,095,173	93,347	
305	挖除、铣刨旧路面	261,839	254,901	-6,938	
307	路面底基层	938,445	1,226,526	288,081	
308	路面基层	686,070	835,708	149,638	
309	透层、粘层和封层	242,862	183,487	-59,375	
310	热拌沥青混合料面层	2,188,720	2,079,096	-109,624	
323	培土路肩、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石	70,208	71,792	1,584	
324	路面及中央分隔带排水	613,682	443,663	-170,019	
600	安全设施及预埋管线工程	1,217,650	1,228,742	11,092	
602	护栏	550,103	557,060	6,957	
603	隔离栅、防护网维修	158,138	158,180	42	
604	拆除交通标志面板	418,466	424,124	5,658	
605	道路交通标线	59,955	58,412	-1,543	
606	防眩及其他设施	30,988	30,966	-22	
700	绿化及环境保护工程	2,732,035	2,061,803	-670,232	
709	更新采伐	11,130	11,130	0	
711	种植土	398,749	336,722	-62,027	
712	撒播草种或铺植草皮	194,177	157,910	-36,267	
713	人工种植乔木	692,586	197,031	-495,555	
714	绿化移栽	48,745	48,646	-99	
716	室外景观工程	1,386,648	1,310,364	-76,284	
800	房建工程	15,278,775	14,666,705	-612,070	
801	新建综合楼	2,945,861	2,837,510	-108,351	

G60沪昆高速公路贵阳西服务区建设工程施工图预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	咨询预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	差值 (元)	备注
802	改造综合楼	1,763,993	1,472,419	-291,574	
803	还建门卫房	341,147	337,983	-3,164	
804	室外工程	8,559,269	8,350,288	-208,981	
805	还建部分预留	768,505	768,505	0	
806	电力管线迁改	500,000	500,000	0	
807	通信管线迁改	200,000	200,000	0	
808	外电接驳费	100,000	100,000	0	
809	外水引入	100,000	100,000	0	
900	服务区外场监控及通信	962,821	924,054	-38,767	
901	服务区监控室站内设备	182,286	160,818	-21,468	
902	匝道卡口抓拍系统	201,869	196,100	-5,769	
903	出入口广角监控系统	233,660	215,170	-18,490	
904	附属设施	320,426	328,482	8,056	
905	通信系统	24,580	23,484	-1,096	
二	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用	0	380,000	380,000	
100	土地补偿费	0	380,000	380,000	
1	水土保持费	0	80,000	80,000	
2	林地使用补偿费	0	300,000	300,000	
三	第三部分 养护工程其他费用	5,741,096	3,162,152	-2,578,944	
100	养护项目管理费	1,650,235	1,836,176	185,941	
20	养护单位管理费	720,168	733,361	13,193	
30	养护项目审计费	52,272	53,163	891	
40	养护工程监理费	771,050	942,417	171,367	
50	设计文件审查费	26,745	27,235	490	
60	竣（交）工验收试验检测费（暂估）	80,000	80,000	0	
200	养护项目前期工作费	4,090,861	1,325,976	-2,764,885	
20	勘察、设计费	2,895,397	1,220,440	-1,674,957	
30	工程量清单编制费	111,829	105,536	-6,293	
40	招标代理服务费	133,864	0	-133,864	
40	其他费用	949,771	0	-949,771	
	第一、二、三部分费用合计	37,063,438	32,835,361	-4,228,077	
四	预备费	1,111,903	985,061	-126,842	
200	基本预备费	1,111,903	985,061	-126,842	
五	养护预算总金额	38,175,341	33,820,422	-4,354,919	