

G326大方九驿至七星关鸭池公路工程初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询概算金额(元)						审查概算金额(元)						差值 (元)
				支线工程	K2+121~ K41+407.231	K41+407.231~终点 段	大方西	六合支线	汇总	支线工程	K2+121~ K41+407.231	K41+407.231~终点 段	大方西	六合支线	汇总	
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	55.377	206775442.9	4,860,531,650	330,968,098	202,889,747	162,085,782	5,763,250,721	204800765.8	4831548978	324949045.4	201083227.1	160638310.6	5723020327	-40,230,394
101	临时工程	公路公里	47.596		113,577,382	1,258,911			114,836,293		105816239.9	1223891.18			107040131.1	-7,796,162
102	路基工程	km	25.193		697,245,550	159,086,003			856,331,552		693541771.4	155332111.2			848873882.6	-7,457,670
103	路面工程	km	25.193		140,460,853	69,995,570			210,456,423		137420163.7	68500480.5			205920644.2	-4,535,779
104	桥梁涵洞工程	km	7.190		933,676,837	12,539,213			946,216,050		936011241.9	12429682.67			948440924.6	2,224,875
105	隧道工程	km/座	7.703 / 4.000		841,420,250				841,420,250		836472957.2				836472957.2	-4,947,293
106	交叉工程	处	67	112328338	1,161,259,120	17,774,591	101,861,781		1,393,223,829	111277164.3	1154006902	17544060.77	100867740.1		1383695867	-9,527,962
107	交通工程及沿线设施	公路公里	55.377	11012623.79	558,264,999	22,201,767	35,694,205	20,432,191	647,605,786	11000036.76	557363435.7	22079281	35680867.99	20428402.54	646552024	-1,053,762
108	绿化及环境保护工程	公路公里	52.782	7418676.19	51,933,464	17,211,985	3,676,880		80,241,005	7414683.54	51816875.84	17171854.03	3676880.19		80080293.6	-160,712
109	其他工程	公路公里	55.377	70191838.75	227,098,192	21,608,537	56,422,719	137,126,247	512,447,533	69306134.26	223803239.5	21455752.55	55644084.55	135705201.8	505914412.7	-6,533,121
110	专项费用	元		5823966.18	135,595,005	9,291,521	5,234,162	4,527,344	160,471,999	5802746.89	135296151.1	9211931.51	5213654.29	4504706.2	160029190	-442,809
11001	施工场地建设费	元		2768171.46	63,764,488	4,400,367	2,235,792	2,131,988	75,300,806	2776134.59	63893949.43	4409728.87	2241980.99	2130741.01	75452534.89	151,729
11002	安全生产费	元		3055794.72	71,830,517	4,891,154	2,998,371	2,395,356	85,171,193	3026612.3	71402201.64	4802202.64	2971673.31	2373965.18	84576655.07	-594,538
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	公路公里	55.377	55127296.16	708,343,514	136,686,722	42,908,600	15,988,622	959,054,754	53644015.07	699179462.8	133182390.7	42080351.44	15810538.59	943896758.6	-15,157,995
201	土地使用费	亩	7932.813	23978393.25	515,898,437	63,095,774	25,515,376	12,248,878	640,736,857	23978393.25	515898436.6	63095773.72	25515376.26	12248877.59	640736857.4	0
202	拆迁补偿费	公路公里	55.377	29665621.82	183,281,026	70,086,617	16,564,975	3,561,661	303,159,901	29665621.82	183281026.2	70086617	16564975.18	3561661	303159901.2	
203	拆迁工程经费	项	5.000	1483281.09	9,164,051	3,504,331	828,249	178,083	15,157,995							-15,157,995
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	55.377	6462804.62	367,950,316	10,733,538	5,430,623	9,290,931	399,868,213	10619297.79	408198992.9	17316828.17	8796816.24	8577659.37	453509594.5	53,641,382
301	建设管理费	公路公里	55.377	5375131.34	123,870,637	8,565,432	4,338,355	4,135,603	146,285,159	5403148.62	124420688.3	8602629.12	4360529.93	4133305.55	146920301.5	635,143
30101	建设单位(业主)管理费	公路公里	55.377	1635269.85	37,679,842	2,599,744	1,325,042	1,259,788	44,499,686	1656016.57	38128175.83	2630442.29	1341689.18	1259580.85	45015904.72	516,219
30102	建设项目信息化费	公路公里	55.377	320546.14	7,386,015	509,603	259,735	246,944	8,722,843	321937.68	7412302.9	511370.78	260830.9	246792.33	8753234.59	30,392
30103	工程监理费	公路公里	55.377	3222755.94	74,258,652	5,123,521	2,611,366	2,482,764	87,699,058	3228435.66	74331600.67	5128097.04	2615648.45	2480893.38	87784675.2	85,617
30104	设计文件审查费	公路公里	55.377	117519.42	2,707,879	186,832	95,225	90,535	3,197,990	117718.71	2710359.19	186986.22	95374.6	90466.7	3200905.42	2,915
30105	竣(交)工验收试验检测费	公路公里	55.377	79040	1,838,250	145,733	46,987	55,572	2,165,582	79040	1838249.7	145732.8	46986.8	55572.3	2165581.6	
302	研究试验费	公路公里	52.782		23,900,000				23,900,000		23900000				23900000	
303	建设项目前期工作费	公路公里	55.377		130,000,000			3,883,576	133,883,576	4136447.6	95237695.22	6570397.23	3351311.26	3178752.13	112474603.4	-21,408,972
304	专项评价(估)费	公路公里	46.905		11,180,867			393,417	11,574,284		10260867			393112.21	10653979.21	-920,305
305	联合试运转费	公路公里	55.377	81219.5	1,871,457	129,122	65,811	62,570	2,210,181	81146.49	1868319.34	128894.34	65744.13	62514.19	2206618.49	-3,562
306	生产准备费	公路公里	55.377	179352	3,658,310	716,765	259,384	196,716	5,010,527	179352	3658310.2	716765.04	259383.6	196716.16	5010527	
30601	工器具购置费	公路公里	55.377	106000	1,956,175	423,620	153,300	129,760	2,768,855	106000	1956175	423620	153300	129760	2768855	
30602	办公和生活用家具购置费	公路公里	55.377	30952	739,665	123,697	44,764	15,052	954,130	30952	739665.2	123697.04	44763.6	15052.16	954130	
30603	生产人员培训费	公路公里	50.662		180,000				180,000		180000				180000	
30604	保通应急设备购置费	公路公里	55.377	42400	782,470	169,448	61,320	51,904	1,107,542	42400	782470	169448	61320	51904	1107542	
307	工程保通费	公路公里	23		690,000				690,000		690000				690000	
30701	保通便道管理费	km	23		690,000				690,000		690000				690000	
308	工程保险费	公路公里	55.377	827101.77	18,891,901	1,322,219	767,073	619,049	22,427,344	819203.06	18775970.23	1298142.44	759847.32	613259.13	22266422.18	-160,922

G326大方九驿至七星关鸭池公路工程初步设计概算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	单位	总数量	咨询概算金额(元)						审查概算金额(元)						差值 (元)
				支线工程	K2+121~ K41+407.231	K41+407.231~终点 段	大方西	六合支线	汇总	支线工程	K2+121~ K41+407.231	K41+407.231~终点 段	大方西	六合支线	汇总	
309	其他相关费用	公路公里	55.377		53,887,143				53,887,143		129387142.7				129387142.7	75,500,000
30901	上跨毕织黄家寨隧道涉铁费	项	1		2,387,143				2,387,143		2387142.66				2387142.66	
30902	与高速交叉相关费用	处	3		6,000,000				6,000,000		6000000				6000000	
30903	贵昆燃汽管干扰相关费用5处设桥上跨	项	1		5,000,000				5,000,000		5000000				5000000	
30904	压覆矿产费用	项	1		39,900,000				39,900,000		115400000				115400000	75,500,000
30905	与贵毕公路交叉相关费用	处	1		300,000				300,000		300000				300000	
30906	与G321国道交叉相关费用	处	1		300,000				300,000		300000				300000	
4	第四部分 预备费	公路公里	55.377	13418277.19	296,841,274	23,919,418	12,561,449	9,368,267	356,108,684	13453203.93	296946371.7	23772413.21	12598019.74	9251325.43	356021334	-87,350
401	基本预备费	元		13418277.19	296,841,274	23,919,418	12,561,449	9,368,267	356,108,684	13453203.93	296946371.7	23772413.21	12598019.74	9251325.43	356021334	-87,350
402	价差预备费	元														
5	第一至四部分合计	公路公里	55.377	281783820.9	6,233,666,754	502,307,775	263,790,420	196,733,602	7,478,282,371	282517282.6	6235873805	499220677.5	264558414.5	194277833.9	7476448014	-1,834,357
6	建设期贷款利息	公路公里	55.377	10857316.28	240,187,287	19,354,250	10,164,019	7,580,275	288,143,147	10885577.04	240272326.4	19235301.63	10193610.02	7485652.95	288072468.1	-70,679
7	公路基本造价	公路公里	55.377	292641137.2	6,473,854,041	521,662,025	273,954,438	204,313,877	7,766,425,518	293402859.6	6476146132	518455979.2	274752024.5	201763486.9	7764520482	-1,905,036