

贵州省罗甸至望谟高速公路蔗香至红水河段（黔桂界）概算审查对比表

项目	工程或费用名称	单位	数量	咨询概算金额 (元)	审查概算金额 (元)	审查-咨询概 算增减金额 (元)
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里	8.692	1,386,454,888	1,386,454,888	0
101	临时工程	公路公里	8.692	21,971,914	21,971,914	0
102	路基工程	km	0.764	67,310,528	67,310,528	0
103	路面工程	km	0.764	8,634,352	8,634,352	0
104	桥梁涵洞工程	km	1.905	370,898,259	370,898,259	0
105	隧道工程	km/座	4.863/3	526,395,623	526,395,623	0
106	交叉工程	处	2.000	181,261,816	181,261,816	0
107	交通工程及沿线设施	公路公里	8.692	151,393,434	151,393,434	0
108	绿化及环境保护工程	公路公里	8.692	7,877,697	7,877,697	0
109	其他工程	公路公里	8.692	10,264,189	10,264,189	0
110	专项费用	元		40,447,075	40,447,075	0
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	8.692	59,111,561	58,171,163	-940,398
201	土地使用费	亩	422.360	39,363,213	39,363,213	0
202	拆迁补偿费	公路公里	8.692	18,807,950	18,807,950	0
203	其他补偿费	公路公里	8.692	940,398		-940,398
3	第三部分 工程建设其他费用	公路公里	8.692	86,418,755	86,418,755	0
301	建设项目管理费	公路公里	8.692	45,598,831	45,598,831	0
302	研究试验费	公路公里	8.692	1,000,000	1,000,000	0
303	建设项目的期工作费	公路公里	8.692	27,825,906	27,825,906	0
304	专项评价(估)费	公路公里	8.692	4,346,048	4,346,048	0
305	联合试运转费	公路公里	8.692	489,816	489,816	0
306	生产准备费	公路公里	8.692	299,110	299,110	0
307	工程保通管理费	公路公里		1,500,000	1,500,000	0
308	工程保险费	公路公里	8.692	5,359,044	5,359,044	0
4	第四部分 预备费	公路公里	8.692	76,599,260	76,552,241	-47,020
401	基本预备费	元		76,599,260	76,552,241	-47,020
402	价差预备费	元				0
5	第一至四部分合计	公路公里	8.692	1,608,584,465	1,607,597,047	-987,417
6	建设期贷款利息	公路公里	8.692	70,235,039	70,192,699	-42,340
7	公路基本造价	公路公里	8.692	1,678,819,504	1,677,789,747	-1,029,757