

贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路概算审查对比表

分项编号	工程或费用名称	咨询概算（元）	审查概算（元）	增减金额（元）
1	第一部分 建筑安装工程费	13,583,235,209	13,613,065,268	29,830,059
101	临时工程	139,488,661	140,139,333	650,672
102	路基工程	952,009,023	961,920,551	9,911,529
103	路面工程	262,379,622	265,688,335	3,308,713
104	桥梁涵洞工程	3,938,716,100	3,914,797,659	-23,918,440
105	隧道工程	3,345,388,056	3,352,702,425	7,314,369
106	交叉工程	2,404,337,067	2,419,635,457	15,298,391
107	交通工程及沿线设施	1,525,871,238	1,528,702,651	2,831,414
108	绿化及环境保护工程	105,313,426	116,094,127	10,780,701
109	其他工程	522,872,665	526,193,491	3,320,826
110	专项费用	386,859,351	387,191,236	331,885
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	2,120,655,174	2,069,535,324	-51,119,851
201	土地使用费	1,050,930,492	1,050,930,492	-
202	拆迁补偿费	723,842,554	708,914,831	-14,927,723
203	其他补偿费	345,882,128	309,690,000	-36,192,128
3	第三部分 工程建设其他费	710,831,861	715,632,815	4,800,954
301	建设项目管理费	352,373,122	352,217,537	-155,585
30101	建设单位（业主）管理费	107,852,611	107,837,748	-14,863
30102	建设项目信息化费	20,954,319	20,944,039	-10,280
30103	工程监理费	205,721,982	205,594,338	-127,644
30104	设计文件审查费	8,301,269	8,298,471	-2,798
30105	竣（交）工验收试验检测费	9,542,941	9,542,941	-
302	研究试验费（交通强国）	5,000,000	5,000,000	-
303	建设项目前期工作费	263,051,514	262,892,497	-159,017
304	专项评价（估）费	6,188,215	6,188,215	-
305	联合试运转费	5,287,401	5,283,636	-3,765
306	生产准备费	2,813,488	2,813,488	-
307	工程保通管理费	23,000,000	23,000,000	-
308	工程保险费	53,118,122	53,237,442	119,320
309	其他相关费用（桥梁健康检测）		5,000,000	5,000,000
4	第四部分 预备费	820,736,112	819,911,670	-824,442
401	基本预备费	820,736,112	819,911,670	-824,442
5	第一至四部分合计	17,235,458,356	17,218,145,077	-17,313,279
6	建设期贷款利息	1,195,598,792	1,194,404,204	-1,194,588
7	公路基本造价	18,431,057,148	18,412,549,281	-18,507,868
	平均每公路公里造价	175,726,340	175,549,881	-176,459