

贵阳至黄平高速公路延伸段概算审查对照表

项次	工程或费用名称	咨询概算金额（元）	审查概算金额（元）	增减金额（元）
一	第一部分 建筑安装工程费	2,012,785,901	2,007,145,899	-5,640,002
1	临时工程	16,194,229	16,194,229	0
2	路基工程	179,094,224	179,094,224	0
3	路面工程	54,254,205	54,254,205	0
4	桥梁涵洞工程	268,857,741	268,857,741	0
5	隧道工程	467,503,893	462,031,674	-5,472,219
6	交叉工程	772,665,912	772,665,912	0
7	交通工程及沿线设施	148,897,013	148,897,013	0
8	绿化及环境保护工程	33,601,162	33,606,172	5,010
9	其他工程	13,721,257	13,721,257	0
10	专项费用	57,996,265	57,823,472	-172,793
二	第二部分 土地征用及拆迁补偿费	505,754,004	505,754,004	0
1	土地使用费	180,710,291	180,710,291	0
2	拆迁补偿费	276,232,108	276,232,108	0
3	其他补偿费	48,811,605	48,811,605	0
三	第三部分 工程建设其他费	157,828,183	156,482,135	-1,346,048
1	建设项目管理费	61,957,198	61,763,182	-194,016
2	研究试验费	1,000,000		-1,000,000
3	建设项目前期工作费	40,257,403	40,130,190	-127,213
4	专项评价（估）费	6,397,554	6,397,554	0
5	联合试运转费	714,558	712,300	-2,258
6	生产准备费	10,068,690	10,068,690	0
7	工程保通费	29,500,000	29,500,000	0
8	工程保险费	7,932,780	7,910,220	-22,560
四	第四部分 预备费	133,818,405	133,469,102	-349,303
1	基本预备费	133,818,405	133,469,102	-349,303
2	价差预备费			0
五	第一至四部分合计	2,810,186,493	2,802,851,140	-7,335,353
六	建设期贷款利息	129,401,948	129,064,173	-337,775
七	公路基本造价	2,939,588,441	2,931,915,312	-7,673,129