

## 附件

G69银百高速清水河大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额(元)	审查预算金额(元)	增减金额(元)
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,468,064	4,147,300	-320,764
	总则	174,431	163,011	-11,420
1	保险费	25,706	23,860	-1,846
2	工程管理费	86,431	80,604	-5,827
3	临时工程与设施费			
4	施工场地建设费	10,771	10,735	-36
5	交通维护费	51,524	47,811	-3,713
	健康监测系统	4,293,633	3,984,289	-309,344
1	系统排查、测试	50,000	50,000	
2	传感器子系统设备费	212,048	190,248	-21,800
3	采集与传输子系统设备费	92,425	94,380	1,955
4	监控中心设备			
5	辅材及附属工程材料			
6	系统安装、采集及调试	242,243	242,465	222
7	建模计算与阈值分析	80,000	80,000	
8	数据存储与管理子系统	77,168	77,168	
9	综合预警与结构安全评估子系统	114,112	115,002	890
10	用户界面子系统	33,761	33,761	
11	电子化巡检养护管理子系统			
12	系统维护	3,301,876	3,011,263	-290,613
13	培训费	90,000	90,000	
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			
	第三部分 养护工程其他费用	151,056	205,175	54,119
	养护项目管理费	31,056	85,175	54,119
1	日常巡查费	2,094	2,094	
2	养护单位管理费	9,810	9,778	-32
3	养护项目审计费	2,000	2,000	
4	养护工程监理费	12,104	12,064	-40
5	设计文件审查费	5,000	5,000	
6	竣(交)工验收试验检测费	48	54,240	54,192
	养护项目前期工作费	120,000	120,000	
2	勘察、设计费(健康监测系统设计费)	120,000	120,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,619,120	4,352,475	-266,645
	预备费	138,574	130,574	-8,000
	价差预备费			
	基本预备费	138,574	130,574	-8,000
	贷款利息			
	养护预算总金额	4,757,694	4,483,049	-274,645