

附件

G56杭瑞高速抵母河特大桥、G60沪昆高速北盘江特大桥结构  
健康监测系统设计预算审查对照表

G56杭瑞高速抵母河特大桥结构健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对  
照表

| 分项编号  | 工程或费用名称          | 上报预算金额（元） | 审查预算金额（元） | 增减金额（元） |
|-------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1     | 第一部分 养护建筑安装工程费   | 9,344,086 | 9,276,120 | -67,966 |
| 100   | 总则               | 365,792   | 363,087   | -2,705  |
| 101   | 保险费              | 53,758    | 53,367    | -391    |
| 102   | 工程管理费            | 179,966   | 178,643   | -1,323  |
| 104   | 施工场地建设费          | 24,328    | 24,120    | -208    |
| 105   | 交通维护费            | 107,740   | 106,956   | -784    |
| 900   | 机电工程             | 8,978,294 | 8,913,032 | -65,262 |
| 90001 | 系统设计             | 180,000   | 180,000   | 0       |
| 90002 | 自动化监测系统实施        | 5,175,116 | 5,109,854 | -65,262 |
| 90003 | 建模计算与阈值分析        | 350,000   | 350,000   | 0       |
| 90004 | 数据存储与管理子系统       | 655,000   | 655,000   | 0       |
| 90005 | 综合预警与结构安全评估子系统   | 15,000    | 15,000    | 0       |
| 90006 | 用户界面子系统          | 600,000   | 600,000   | 0       |
| 90008 | 培训费              | 100,000   | 100,000   | 0       |
| 90009 | 系统维护             | 1,607,700 | 1,607,700 | 0       |
| 90010 | 措施费              | 200,000   | 200,000   | 0       |
| 90011 | 保通临时安全设施         | 25,478    | 25,478    | 0       |
| 90012 | 备品备件             | 70,000    | 70,000    | 0       |
| 90007 | 电子化巡检养护管理子系统     |           |           | 0       |
| 2     | 第二部分 土地征用及拆迁补偿费用 |           |           | 0       |
| 3     | 第三部分 养护工程其他费用    | 250,446   | 250,065   | -381    |
| 100   | 养护项目管理费          | 220,446   | 220,065   | -381    |
| 20    | 养护单位管理费          | 22,095    | 21,908    | -187    |
| 40    | 养护工程监理费          | 22,723    | 22,529    | -194    |
| 60    | 竣（交）工验收费         | 175,627   | 175,627   | 0       |
| 10    | 第三方测试费           | 30,000    | 30,000    | 0       |
| 4     | 第一、二、三部分费用合计     | 9,594,531 | 9,526,185 | -68,346 |
| 5     | 预备费              | 287,836   | 285,786   | -2,050  |
| 100   | 价差预备费            |           |           | 0       |
| 200   | 基本预备费            | 287,836   | 285,786   | -2,050  |
| 6     | 贷款利息             |           |           | 0       |
| 7     | 养护预算总金额          | 9,882,367 | 9,811,970 | -70,397 |

**G60 镇胜高速公路北盘江特大桥结构健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表**

| 分项编号  | 工程或费用名称          | 上报预算金额<br>(元) | 审查预算金额<br>(元) | 增减金额<br>(元) |
|-------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1     | 第一部分 养护建筑安装工程费   | 9,581,895     | 9,513,922     | -67,973     |
| 100   | 总则               | 374,700       | 371,995       | -2,705      |
| 101   | 保险费              | 55,126        | 54,735        | -391        |
| 102   | 工程管理费            | 184,422       | 183,099       | -1,323      |
| 104   | 施工场地建设费          | 24,665        | 24,457        | -208        |
| 105   | 交通维护费            | 110,486       | 109,703       | -783        |
| 900   | 机电工程             | 9,207,195     | 9,141,927     | -65,268     |
| 90001 | 系统设计             | 180,000       | 180,000       | 0           |
| 90002 | 自动化监测系统实施        | 5,238,240     | 5,172,971     | -65,269     |
| 90003 | 建模计算与阈值分析        | 350,000       | 350,000       | 0           |
| 90004 | 数据存储与管理子系统       | 655,000       | 655,000       | 0           |
| 90005 | 综合预警与结构安全评估子系统   | 15,000        | 15,000        | 0           |
| 90006 | 用户界面子系统          | 600,000       | 600,000       | 0           |
| 90008 | 培训费              | 100,000       | 100,000       | 0           |
| 90009 | 系统维护             | 1,772,400     | 1,772,400     | 0           |
| 90010 | 措施费              | 200,000       | 200,000       | 0           |
| 90011 | 保通临时安全设施         | 26,556        | 26,556        | 0           |
| 90012 | 备品备件             | 70,000        | 70,000        | 0           |
| 90007 | 电子化巡检养护管理子系统     |               |               | 0           |
| 2     | 第二部分 土地征用及拆迁补偿费用 |               |               | 0           |
| 3     | 第三部分 养护工程其他费用    | 254,091       | 253,710       | -381        |
| 100   | 养护项目管理费          | 224,091       | 223,710       | -381        |
| 20    | 养护单位管理费          | 22,399        | 22,212        | -187        |
| 40    | 养护工程监理费          | 23,039        | 22,845        | -194        |
| 60    | 竣（交）工验收费         | 178,654       | 178,654       | 0           |
| 10    | 第三方测试费           | 30,000        | 30,000        | 0           |
| 4     | 第一、二、三部分费用合计     | 9,835,987     | 9,767,632     | -68,355     |
| 5     | 预备费              | 295,080       | 293,029       | -2,051      |
| 100   | 价差预备费            |               |               | 0           |
| 200   | 基本预备费            | 295,080       | 293,029       | -2,051      |
| 6     | 贷款利息             |               |               | 0           |
| 7     | 养护预算总金额          | 10,131,066    | 10,060,661    | -70,405     |