

G56杭瑞高速公路都格省界收费站（云南方向）改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）
1	2	3	6	7	8	9	10=8-6	11=9-7
1	第一部分 建筑安装工程费	公路公里		7,041,119		6,928,661		-112,458
102	路基工程	km		416,503		414,220		-2,283
LJ01	场地清理	km		81,689		85,430		3,741
LJ0101	清理与掘除	km		81,689		85,430		3,741
LJ010101	清除表土	m3	2649.3	81,689	2649.3	85,430		3,741
LJ07	路基防护与加固工程	km	0.17	334,815	0.17	328,790		-6,024
LJ0701	一般边坡防护与加固	km	0.17	334,815	0.17	328,790		-6,024
LJ070102	支护挡墙	m3	510	334,815	510	328,790		-6,024
103	路面工程	km		1,579,004		1,539,347		-39,658
LM01	沥青混凝土路面	m2	260	78,041	260	76,420		-1,620
LM0102	路面底基层	m2	260	21,728	260	21,006		-722
LM010202	水泥稳定类底基层	m2	260	21,728	260	21,006		-722
LM0103	路面基层	m2	260	14,151	260	13,708		-443
LM010302	水泥稳定类基层	m2	260	14,151	260	13,708		-443
LM0104	透层、黏层、封层	m2	260	2,946	260	2,944		-1
LM010401	透层	m2	260	1,755	260	1,755		-
LM010402	黏层	m2	520	1,191	520	1,190		-1
LM0105	沥青混凝土面层	m2	260.00	39,216	260.00	38,762		-454
LM010501	粗粒式沥青混凝土面层	m2	260.00	15,135	260.00	14,951		-184
LM010502	中粒式沥青混凝土面层	m2	260.00	13,091	260.00	12,941		-150
LM010503	细粒式沥青混凝土面层	m2	260.00	10,990	260.00	10,869		-121
LM02	水泥混凝土路面	m2	6500.00	1,402,909	6500.00	1,366,731		-36,178
LM0203	路面基层	m2	6500.00	493,485	6500.00	472,585		-20,900
LM020304	级配碎（砾）石基层	m2	6500.00	493,485	6500.00	472,585		-20,900
LM0205	水泥混凝土面层	m2	6500.00	909,424	6500.00	894,146		-15,279
LM020501	水泥混凝土	m2	6500.00	909,424	6500.00	894,146		-15,279
LM05	路面排水	km		98,055		96,195		-1,859
LM0502	排水沟	m3/m	139.3 / 140	98,055	139.3 / 140	96,195		-1,859
LM050201	路肩排水沟	m3/m	139.3 / 140	98,055	139.3 / 140	96,195		-1,859
107	交通工程及沿线设施	公路公里		4,635,058		4,569,205		-65,853
10701	交通安全设施	公路公里		308,888		308,675		-213
JA01	护栏	m	300.00	177,946	300.00	177,947		1
JA0105	钢护栏	m	300.00	177,946	300.00	177,947		1
JA010501	波形钢板护栏	m	300.00	177,946	300.00	177,947		1
JA0105010	波形护栏（新增）	m	300.00	177,946	300.00	177,947		1

G56杭瑞高速公路都格省界收费站（云南方向）改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）
JA03	标志牌	块	14.00	33,944	14.00	33,907		-37
JA0301	铝合金标志牌	块	5.00	33,944	5.00	33,907		-37
JA030101	单柱式铝合金标志牌	块	3.00	14,682	3.00	14,648		-34
JA030103	单悬臂铝合金标志牌（仅改版面）	块	2.00	19,262	2.00	19,260		-2
JA04	标线	m2	1200.00	49,795	1200.00	49,627		-168
JA0401	路面标线	m2	1200.00	49,795	1200.00	49,627		-168
JA040101	热熔标线	m2/m	1200.00	49,795	1200.00	49,627		-168
JA06	轮廓标	个	75.00	510	75.00	510		-1
JA0603	栏式轮廓标	个	75.00	510	75.00	510		-1
JA07	防眩、防撞设施			46,693		46,684		-9
JA0704	防撞垫	个	1.00	46,693	1.00	46,684		-9
10703	监控系统	公路公里		626,750		626,750		-
1070302	外场监控	公路公里		626,750		626,750		-
107030201	外场监控设备安装	公路公里		626,750		626,750		-
1.07E+10	门架系统迁改	项	1.00	626,750	1.00	626,750		-
10707	管理、养护、服务房建工程	m2		3,699,420		3,633,780		-65,640
1070703	服务区	m2/处		3,699,420		3,633,780		-65,640
107070301	服务区房屋	m2	397.30	1,732,228	397.30	1,732,228		-
1.071E+10	新建综合楼	m2	397.30	1,732,228	397.30	1,732,228		-
107070302	附属设施	m2		1,967,192		1,901,552		-65,640
1.071E+10	室外土建工程			29,870		29,680		-190
1.071E+12	围墙拆除	m	10.00	2,180	10.00	2,180		-
1.071E+12	人行铺地	m2	345.00	27,690	345.00	27,500		-190
1.071E+10	室外安装工程	m2	9176.00	1,009,482	9176.00	1,009,432		-50
1.071E+12	室外给排水管网	m2	9176.00	367,040	9176.00	367,040		-
1.071E+12	室外电气管网	m2	9176.00	550,560	9176.00	550,560		-
1.071E+12	室外灯具	套	16.00	91,882	16.00	91,832		-50
1.071E+14	9mLED纯电灯		14.00	58,246	14.00	58,204		-42
1.071E+14	12mLED中杆灯		2.00	33,636	2.00	33,628		-8
1.071E+10	卡口及场地监控	项	1.00	300,000	1.00	300,000		-
1.071E+10	导视系统	项	1.00	279,040	1.00	213,640		-65,400
1.071E+10	设备			348,800		348,800		-
110	专项费用	元		410,553		405,889		-4,664
11001	施工场地建设费	元		306,497		303,495		-3,002
11002	安全生产费	元		104,056		102,394		-1,662
2	第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						-

G56杭瑞高速公路都格省界收费站（云南方向）改造停车区项目初步设计概算审查对照表

项	工程项目名称	单位	上报变更金额		审查变更金额		审查变更增减金额	
			工程数量	金额（元）	工程数量	金额（元）	数量差	金额差（元）
3	第三部分 工程建设其他费	公路公里		1,311,477		1,016,266		-295,210
301	建设项目管理费	公路公里		552,777		547,114		-5,663
30101	建设单位（业主）管理费	公路公里		294,265		291,380		-2,885
30102	建设项目信息化费	公路公里		36,089		35,747		-342
30103	工程监理费	公路公里		182,330		180,515		-1,816
30104	设计文件审查费	公路公里		4,887		4,829		-58
30105	竣（交）工验收试验检测费	公路公里		35,206		34,643		-562
303	建设项目前期工作费	公路公里		647,843		443,178		-204,665
30301	项目建议书、可行性研究报告			63,370				-63,370
30302	勘察费			166,992		126,622		-40,370
30303	设计费			417,481		316,555		-100,925
308	工程保险费	公路公里		26,425		25,975		-450
309	其他相关费用	公路公里		84,432				-84,432
30901	招标代理费			49,226				-49,226
30902	全过程造价咨询			35,206				-35,206
4	第四部分 预备费	公路公里		417,630		397,246		-20,383
401	基本预备费	元		417,630		397,246		-20,383
402	价差预备费	元						-
5	第一至四部分合计	公路公里		8,770,225		8,342,174		-428,051
6	建设期贷款利息	公路公里						-
7	公路基本造价	公路公里		8,770,225		8,342,174		-428,051