

附件

G56沪昆高速虎跳河特大桥等53座桥梁结构健康监测系统施工图设计
预算审查对照表

G75韩家店I号特大桥结构健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）	审查预算金额（元）	增减金额（元）
1	第一部分 养护建筑安装工程费	6,786,997	6,720,470	-66,527
100	总则	266,545	263,901	-2,644
101	保险费	39,047	38,664	-383
102	工程管理费	130,982	129,688	-1,294
104	施工场地建设费	18,271	18,070	-201
105	交通维护费	78,245	77,479	-766
900	机电工程	6,520,452	6,456,569	-63,883
90001	系统设计	180,000	180,000	0
90002	自动化监测系统实施	3,300,064	3,236,181	-63,883
90003	建模计算与阈值分析	350,000	350,000	0
90004	数据存储与管理子系统	655,000	655,000	0
90005	综合预警与结构安全评估子系统	15,000	15,000	0
90006	用户界面子系统	600,000	600,000	0
90008	培训费	100,000	100,000	0
90009	系统维护	929,640	929,640	0
90010	措施费	250,000	250,000	0
90011	保通临时安全设施	20,748	20,748	0
90012	备品备件	120,000	120,000	0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	174,921	174,550	-371
100	养护项目管理费	144,921	144,550	-371
20	养护单位管理费	16,642	16,458	-184
40	养护工程监理费	17,066	16,878	-188
60	竣（交）工验收费	111,213	111,213	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	6,961,918	6,895,020	-66,898
5	预备费	208,858	206,851	-2,007
100	价差预备费			0
200	基本预备费	208,858	206,851	-2,007
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	7,170,775	7,101,870	-68,905

**G60沪昆高速（镇胜段）虎跳河特大桥（左幅）结构健康监测系统建设工程施
工图设计预算审查对照表**

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	6,629,992	6,566,813	-63,179
100	总则	272,858	270,400	-2,458
101	保险费	38,137	37,781	-356
102	工程管理费	131,783	130,602	-1,181
104	施工场地建设费	26,652	26,461	-191
105	交通维护费	76,286	75,557	-729
900	机电工程	6,357,135	6,296,412	-60,723
90001	系统设计	218,400	218,400	0
90002	自动化监测系统实施	3,246,578	3,185,855	-60,723
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统	675,000	675,000	0
90005	综合预警与结构安全评估子系统	25,000	25,000	0
90006	用户界面子系统	465,000	465,000	0
90008	培训费	180,000	180,000	0
90009	系统维护	1,082,400	1,082,400	0
90010	措施费	200,000	200,000	0
90011	保通临时安全设施	28,757	28,757	0
90012	备品备件	150,000	150,000	0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	200,675	200,324	-351
100	养护项目管理费	170,675	170,324	-351
20	养护单位管理费	24,187	24,015	-172
40	养护工程监理费	24,894	24,716	-178
60	竣（交）工验收费	121,594	121,594	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	6,830,667	6,767,137	-63,530
5	预备费	204,920	203,014	-1,906
100	价差预备费			0
200	基本预备费	204,920	203,014	-1,906
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	7,035,587	6,970,151	-65,436

**G60沪昆高速（镇胜段）虎跳河特大桥（右幅）结构健康监测系统建设工程施
工图设计预算审查对照表**

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	4,240,178	4,180,254	-59,924
100	总则	162,749	160,368	-2,381
101	保险费	24,394	24,049	-345
102	工程管理费	80,662	79,497	-1,165
104	施工场地建设费	8,763	8,582	-181
105	交通维护费	48,929	48,239	-690
900	机电工程	4,077,429	4,019,887	-57,542
90001	系统设计			0
90002	自动化监测系统实施	2,735,429	2,677,887	-57,542
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统			0
90005	综合预警与结构安全评估子系统			0
90006	用户界面子系统			0
90008	培训费			0
90009	系统维护	906,000	906,000	0
90010	措施费	200,000	200,000	0
90011	保通临时安全设施			0
90012	备品备件	150,000	150,000	0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	134,182	134,017	-165
100	养护项目管理费	104,182	104,017	-165
20	养护单位管理费	7,982	7,817	-165
40	养护工程监理费	10,000	10,000	0
60	竣（交）工验收费	86,200	86,200	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	4,374,360	4,314,272	-60,088
5	预备费	131,231	129,428	-1,803
100	价差预备费			0
200	基本预备费	131,231	129,428	-1,803
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	4,505,591	4,443,700	-61,891

G76厦蓉高速（清织段）三岔河特大桥（左幅）结构健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	5,701,703	5,660,965	-40,738
100	总则	238,345	236,724	-1,621
101	保险费	32,804	32,570	-234
102	工程管理费	114,500	113,707	-793
104	施工场地建设费	25,480	25,356	-124
105	交通维护费	65,560	65,091	-469
900	机电工程	5,463,358	5,424,241	-39,117
90001	系统设计	121,800	121,800	0
90002	自动化监测系统实施	2,699,190	2,660,073	-39,117
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统	675,000	675,000	0
90005	综合预警与结构安全评估子系统	25,000	25,000	0
90006	用户界面子系统	465,000	465,000	0
90008	培训费	180,000	180,000	0
90009	系统维护	1,020,000	1,020,000	0
90010	措施费	165,000	165,000	0
90011	保通临时安全设施	26,368	26,368	0
90012	备品备件			0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	176,062	175,833	-229
100	养护项目管理费	146,062	145,833	-229
20	养护单位管理费	23,132	23,020	-112
40	养护工程监理费	23,800	23,683	-117
60	竣（交）工验收费	99,130	99,130	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	5,877,764	5,836,798	-40,966
5	预备费	176,333	175,104	-1,229
100	价差预备费			0
200	基本预备费	176,333	175,104	-1,229
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	6,054,097	6,011,902	-42,195

**G76厦蓉高速（清织段）三岔河特大桥（右幅）结构健康监测系统建设工程施
工图设计预算审查对照表**

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	3,429,378	3,388,644	-40,734
100	总则	132,743	131,122	-1,621
101	保险费	19,730	19,495	-235
102	工程管理费	65,583	64,791	-792
104	施工场地建设费	7,870	7,746	-124
105	交通维护费	39,560	39,090	-470
900	机电工程	3,296,635	3,257,522	-39,113
90001	系统设计			0
90002	自动化监测系统实施	2,181,635	2,142,522	-39,113
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统			0
90005	综合预警与结构安全评估子系统			0
90006	用户界面子系统			0
90008	培训费			0
90009	系统维护	864,000	864,000	0
90010	措施费	165,000	165,000	0
90011	保通临时安全设施			0
90012	备品备件			0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	122,147	122,033	-114
100	养护项目管理费	92,147	92,033	-114
20	养护单位管理费	7,169	7,055	-114
40	养护工程监理费	10,000	10,000	0
60	竣（交）工验收费	74,978	74,978	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	3,551,525	3,510,678	-40,847
5	预备费	106,546	105,320	-1,226
100	价差预备费			0
200	基本预备费	106,546	105,320	-1,226
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	3,658,071	3,615,998	-42,073

G60沪昆高速（镇胜段）新寨河特大桥（左幅）结构健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	5,414,408	5,373,722	-40,686
100	总则	212,157	210,541	-1,616
101	保险费	31,150	30,916	-234
102	工程管理费	104,343	103,552	-791
104	施工场地建设费	14,237	14,115	-122
105	交通维护费	62,427	61,958	-469
900	机电工程	5,202,251	5,163,181	-39,070
90001	系统设计	121,800	121,800	0
90002	自动化监测系统实施	2,137,846	2,098,776	-39,070
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统	675,000	675,000	0
90005	综合预警与结构安全评估子系统	25,000	25,000	0
90006	用户界面子系统	465,000	465,000	0
90008	培训费	180,000	180,000	0
90009	系统维护	1,323,000	1,323,000	0
90010	措施费	165,000	165,000	0
90011	保通临时安全设施	23,605	23,605	0
90012	备品备件			0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	144,011	143,785	-226
100	养护项目管理费	114,011	113,785	-226
20	养护单位管理费	12,968	12,856	-112
40	养护工程监理费	13,298	13,184	-114
60	竣（交）工验收费	87,745	87,745	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	5,558,419	5,517,506	-40,913
5	预备费	166,753	165,525	-1,228
100	价差预备费			0
200	基本预备费	166,753	165,525	-1,228
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	5,725,172	5,683,032	-42,140

**G60沪昆高速（镇胜段）新寨河特大桥（右幅）结构健康监测系统建设工程施
工图设计预算审查对照表**

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	3,146,255	3,132,622	-13,633
100	总则	120,233	119,687	-546
101	保险费	18,101	18,022	-79
102	工程管理费	59,689	59,422	-267
104	施工场地建设费	6,131	6,087	-44
105	交通维护费	36,312	36,155	-157
900	机电工程	3,026,022	3,012,935	-13,087
90001	系统设计			0
90002	自动化监测系统实施	1,875,622	1,862,535	-13,087
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统			0
90005	综合预警与结构安全评估子系统			0
90006	用户界面子系统			0
90008	培训费			0
90009	系统维护	899,400	899,400	0
90010	措施费	165,000	165,000	0
90011	保通临时安全设施			0
90012	备品备件			0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	109,822	109,782	-40
100	养护项目管理费	79,822	79,782	-40
20	养护单位管理费	5,584	5,544	-40
40	养护工程监理费	10,000	10,000	0
60	竣（交）工验收费	64,238	64,238	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	3,256,077	3,242,404	-13,673
5	预备费	97,682	97,272	-410
100	价差预备费			0
200	基本预备费	97,682	97,272	-410
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	3,353,759	3,339,676	-14,083

G78汕昆高速（板江段）者告河特大桥（左幅）结构健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	4,972,933	4,932,236	-40,697
100	总则	200,466	198,848	-1,618
101	保险费	28,611	28,377	-234
102	工程管理费	97,570	96,779	-791
104	施工场地建设费	17,015	16,892	-123
105	交通维护费	57,270	56,801	-469
900	机电工程	4,772,467	4,733,388	-39,079
90001	系统设计	121,800	121,800	0
90002	自动化监测系统实施	2,158,067	2,118,988	-39,079
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统	675,000	675,000	0
90005	综合预警与结构安全评估子系统	25,000	25,000	0
90006	用户界面子系统	465,000	465,000	0
90008	培训费	180,000	180,000	0
90009	系统维护	824,400	824,400	0
90010	措施费	165,000	165,000	0
90011	保通临时安全设施	22,200	22,200	0
90012	备品备件	50,000	50,000	0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	138,022	137,795	-227
100	养护项目管理费	108,022	107,795	-227
20	养护单位管理费	15,497	15,385	-112
40	养护工程监理费	15,893	15,778	-115
60	竣（交）工验收费	76,632	76,632	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	5,110,955	5,070,031	-40,924
5	预备费	153,329	152,101	-1,228
100	价差预备费			0
200	基本预备费	153,329	152,101	-1,228
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	5,264,284	5,222,132	-42,152

G78汕昆高速（板江段）者告河特大桥（右幅）结构健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	2,953,433	2,912,746	-40,687
100	总则	113,142	111,525	-1,617
101	保险费	16,991	16,757	-234
102	工程管理费	56,117	55,325	-792
104	施工场地建设费	5,950	5,827	-123
105	交通维护费	34,084	33,615	-469
900	机电工程	2,840,292	2,801,221	-39,071
90001	系统设计			0
90002	自动化监测系统实施	1,736,792	1,697,721	-39,071
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统			0
90005	综合预警与结构安全评估子系统			0
90006	用户界面子系统			0
90008	培训费			0
90009	系统维护	772,500	772,500	0
90010	措施费	195,000	195,000	0
90011	保通临时安全设施			0
90012	备品备件	50,000	50,000	0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	106,670	106,558	-112
100	养护项目管理费	76,670	76,558	-112
20	养护单位管理费	5,419	5,308	-111
40	养护工程监理费	10,000	10,000	0
60	竣（交）工验收费	61,250	61,250	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	3,060,103	3,019,303	-40,800
5	预备费	91,803	90,579	-1,224
100	价差预备费			0
200	基本预备费	91,803	90,579	-1,224
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	3,151,906	3,109,882	-42,024

G56杭瑞高速（遵毕段）金沙特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G56杭瑞高速（遵 毕段）金沙特大桥 左幅	G56杭瑞高速（遵 毕段）金沙特大桥 右幅	合计	G56杭瑞高速（遵 毕段）金沙特大桥 左幅	G56杭瑞高速 （遵毕段）金沙 特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,815,835	2,546,471	7,362,306	4,778,453	2,505,802	7,284,255	-78,051
	总则	202,583	97,817	300,400	201,098	96,202	297,300	-3,100
1	保险费	27,708	14,650	42,358	27,493	14,416	41,909	-449
2	工程管理费	97,103	48,466	145,569	96,376	47,676	144,052	-1,517
3	施工场地建设费	22,413	5,317	27,730	22,301	5,195	27,496	-234
4	交通维护费	55,359	29,384	84,743	54,928	28,915	83,843	-900
	机电工程	4,613,251	2,448,653	7,061,904	4,577,355	2,409,600	6,986,955	-74,949
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	2,151,155	1,671,853	3,823,008	2,115,259	1,632,800	3,748,059	-74,949
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	690,000	490,800	1,180,800	690,000	490,800	1,180,800	
9	系统维护							
10	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
11	保通临时安全设施	19,296		19,296	19,296		19,296	
12	备品备件	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	
13	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	147,084	96,685	243,769	146,878	96,574	243,452	-317
	养护项目管理费	117,084	66,685	183,769	116,878	66,574	183,452	-317
1	养护单位管理费	20,372	4,843	25,215	20,271	4,731	25,002	-213
2	养护工程监理费	20,935	10,000	30,935	20,830	10,000	30,830	-105
3	竣（交）工验收试验检测费	75,777	51,842	127,619	75,777	51,842	127,619	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,962,919	2,643,156	7,606,075	4,925,331	2,602,375	7,527,706	-78,369
	预备费	148,888	79,295	228,183	147,760	78,071	225,831	-2,352
	价差预备费							
	基本预备费	148,888	79,295	228,183	147,760	78,071	225,831	-2,352
	贷款利息							
	养护预算总金额	5,111,807	2,722,450	7,834,257	5,073,091	2,680,447	7,753,538	-80,719

G56杭瑞高速（遵毕段）奎井特大桥健康监测系统工程施施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G56杭瑞高速（遵毕 段）奎井特大桥左 幅	G56杭瑞高速（遵毕 段）奎井特大桥右 幅	合计	G56杭瑞高速（遵 毕段）奎井特大桥 左幅	G56杭瑞高速（遵 毕段）奎井特大桥 右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程	4,816,664	2,547,818	7,364,482	4,775,991	2,507,149	7,283,140	-81,342
	总则	202,613	97,865	300,478	200,997	96,250	297,247	-3,231
1	保险费	27,712	14,658	42,370	27,478	14,424	41,902	-468
2	工程管理费	97,118	48,491	145,609	96,328	47,700	144,028	-1,581
3	施工场地建设费	22,413	5,317	27,730	22,291	5,195	27,486	-244
4	交通维护费	55,369	29,399	84,768	54,900	28,931	83,831	-937
	机电工程	4,614,051	2,449,953	7,064,004	4,574,994	2,410,900	6,985,894	-78,110
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	2,175,955	1,671,953	3,847,908	2,136,898	1,632,900	3,769,798	-78,110
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系 统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	666,000	492,000	1,158,000	666,000	492,000	1,158,000	
9	系统维护							
10	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
11	保通临时安全设施	19,296		19,296	19,296		19,296	
12	备品备件	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	
13	电子化巡检养护管理系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补 偿费用							
	第三部分 养护工程其他费用	147,084	96,488	243,572	146,860	96,377	243,237	-335
	养护项目管理费	117,084	66,488	183,572	116,860	66,377	183,237	-335
1	养护单位管理费	20,372	4,843	25,215	20,262	4,731	24,993	-222
2	养护工程监理费	20,935	10,000	30,935	20,821	10,000	30,821	-114
3	竣（交）工验收试验检测费	75,777	51,645	127,422	75,777	51,645	127,422	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,963,748	2,644,306	7,608,054	4,922,851	2,603,526	7,526,377	-81,677
	预备费	148,912	79,329	228,241	147,686	78,106	225,792	-2,449
	价差预备费							
	基本预备费	148,912	79,329	228,241	147,686	78,106	225,792	-2,449
	贷款利息							
	养护预算总金额	5,112,661	2,723,635	7,836,296	5,070,537	2,681,632	7,752,169	-84,127

G60沪昆高速（玉凯段）平溪特大桥健康监测系统工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额（元）
		G60沪昆高速（玉凯段）平溪特大桥左幅	G60沪昆高速（玉凯段）平溪特大桥右幅	合计	G60沪昆高速（玉凯段）平溪特大桥左幅	G60沪昆高速（玉凯段）平溪特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,575,797	2,556,822	7,132,619	4,535,124	2,516,152	7,051,276	-81,343
	总则	184,615	98,215	282,830	182,999	96,600	279,599	-3,231
1	保险费	26,326	14,710	41,036	26,092	14,476	40,568	-468
2	工程管理费	89,827	48,663	138,490	89,037	47,873	136,910	-1,580
3	施工场地建设费	15,767	5,339	21,106	15,645	5,217	20,862	-244
4	交通维护费	52,694	29,503	82,197	52,226	29,035	81,261	-936
	机电工程	4,391,183	2,458,606	6,849,789	4,352,125	2,419,552	6,771,677	-78,112
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	1,868,993	1,683,606	3,552,599	1,829,935	1,644,552	3,474,487	-78,112
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	750,000	489,000	1,239,000	750,000	489,000	1,239,000	
9	系统维护							
10	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
11	保通临时安全设施	19,390		19,390	19,390		19,390	
12	备品备件	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	
13	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	126,313	96,705	223,018	126,087	96,594	222,681	-337
	养护项目管理费	96,313	66,705	163,018	96,087	66,594	162,681	-337
1	养护单位管理费	14,361	4,863	19,224	14,249	4,751	19,000	-224
2	养护工程监理费	14,727	10,000	24,727	14,613	10,000	24,613	-114
3	竣（交）工验收试验检测费	67,224	51,842	119,066	67,224	51,842	119,066	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,702,110	2,653,527	7,355,637	4,661,211	2,612,746	7,273,957	-81,680
	预备费	141,063	79,606	220,669	139,836	78,382	218,218	-2,451
	价差预备费							
	基本预备费	141,063	79,606	220,669	139,836	78,382	218,218	-2,451
	贷款利息							
	养护预算总金额	4,843,173	2,733,133	7,576,306	4,801,047	2,691,128	7,492,175	-84,131

G60沪昆高速（镇胜段）普安1#大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）	审查预算金额 （元）	增减金额 （元）
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,190,363	4,153,003	-37,360
	总则	178,507	177,023	-1,484
1	保险费	24,109	23,894	-215
2	工程管理费	85,183	84,457	-726
3	施工场地建设费	21,072	20,960	-112
4	交通维护费	48,142	47,712	-430
	机电工程	4,011,856	3,975,980	-35,876
1	系统设计	121,800	121,800	
2	自动化监测系统实施	1,831,760	1,795,884	-35,876
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000	675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000	25,000	
6	用户界面子系统	465,000	465,000	
7	培训费	180,000	180,000	
8	系统维护	408,000	408,000	
9	系统维护			
10	措施费	150,000	150,000	
11	保通临时安全设施	19,296	19,296	
12	备品备件	50,000	50,000	
13	电子化巡检养护管理子系统			
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			
	第三部分 养护工程其他费用	144,625	144,419	-206
	养护项目管理费	114,625	114,419	-206
1	养护单位管理费	19,165	19,064	-101
2	养护工程监理费	19,682	19,578	-104
3	竣（交）工验收试验检测费	75,777	75,777	
	第三方测试费	30,000	30,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,334,988	4,297,423	-37,565
	预备费	130,050	128,923	-1,127
	价差预备费			
	基本预备费	130,050	128,923	-1,127
	贷款利息			
	养护预算总金额	4,465,038	4,426,345	-38,693

G60沪昆高速（镇胜段）普安2#大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）	审查预算金额 （元）	增减金额 （元）
	第一部分 养护建筑安装工程费	3,907,098	3,866,429	-40,669
	总则	156,479	154,863	-1,616
1	保险费	22,479	22,245	-234
2	工程管理费	76,342	75,552	-790
3	施工场地建设费	12,651	12,528	-123
4	交通维护费	45,007	44,539	-468
	机电工程	3,750,619	3,711,566	-39,053
1	系统设计	121,800	121,800	
2	自动化监测系统实施	1,587,023	1,547,969	-39,054
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000	675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000	25,000	
6	用户界面子系统	465,000	465,000	
7	培训费	180,000	180,000	
8	系统维护	391,500	391,500	
9	系统维护			
10	措施费	150,000	150,000	
11	保通临时安全设施	19,296	19,296	
12	备品备件	50,000	50,000	
13	电子化巡检养护管理子系统			
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			
	第三部分 养护工程其他费用	106,042	105,817	-225
	养护项目管理费	76,042	75,817	-225
1	养护单位管理费	11,522	11,411	-111
2	养护工程监理费	11,816	11,702	-114
3	竣（交）工验收试验检测费	52,704	52,704	
	第三方测试费	30,000	30,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,013,140	3,972,246	-40,894
	预备费	120,394	119,167	-1,227
	价差预备费			
	基本预备费	120,394	119,167	-1,227
	贷款利息			
	养护预算总金额	4,133,534	4,091,413	-42,121

G7521渝筑高速柿花寨特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G7521渝筑高速柿 花寨特大桥左幅	G7521渝筑高速柿 花寨特大桥右幅	合计	G7521渝筑高速柿 花寨特大桥左幅	G7521渝筑高速柿 花寨特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,561,787	3,176,146	7,737,933	4,524,404	3,135,440	7,659,844	-78,089
	总则	182,551	122,441	304,992	181,065	120,822	301,887	-3,105
1	保险费	26,245	18,273	44,518	26,030	18,039	44,069	-449
2	工程管理费	89,088	60,586	149,674	88,362	59,794	148,156	-1,518
3	施工场地建设费	14,666	6,938	21,604	14,553	6,814	21,367	-237
4	交通维护费	52,551	36,644	89,195	52,120	36,175	88,295	-900
	机电工程	4,379,237	3,053,705	7,432,942	4,343,339	3,014,618	7,357,957	-74,985
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	1,849,862	1,974,705	3,824,567	1,813,964	1,935,618	3,749,582	-74,985
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	789,000	828,000	1,617,000	789,000	828,000	1,617,000	
9	措施费	165,000	165,000	330,000	165,000	165,000	330,000	
10	保通临时安全设施	22,575		22,575	22,575		22,575	
11	备品备件							
12	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	118,879	114,160	233,039	118,671	114,048	232,719	-320
	养护项目管理费	88,879	84,160	173,039	88,671	84,048	172,719	-320
1	养护单位管理费	13,358	6,319	19,677	13,255	6,207	19,462	-215
2	养护工程监理费	13,699	10,000	23,699	13,594	10,000	23,594	-105
3	竣（交）工验收费	61,822	67,841	129,663	61,822	67,841	129,663	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,680,666	3,290,306	7,970,972	4,643,075	3,249,488	7,892,563	-78,409
	预备费	140,420	98,709	239,129	139,292	97,485	236,777	-2,352
	价差预备费							
	基本预备费	140,420	98,709	239,129	139,292	97,485	236,777	-2,352
	贷款利息							
	养护预算总金额	4,821,086	3,389,015	8,210,101	4,782,367	3,346,973	8,129,340	-80,761

G60沪昆高速（镇胜段）小寨大桥健康监测系统工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G60沪昆高速（镇 胜段）小寨大桥左 幅	G60沪昆高速（镇 胜段）小寨大桥右 幅	合计	G60沪昆高速（镇 胜段）小寨大桥左 幅	G60沪昆高速（镇 胜段）小寨大桥右 幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,557,387	2,559,932	7,117,319	4,516,713	2,519,262	7,035,975	-81,344
	总则	183,284	98,326	281,610	181,668	96,710	278,378	-3,232
1	保险费	26,220	14,728	40,948	25,986	14,494	40,480	-468
2	工程管理费	89,284	48,720	138,004	88,493	47,929	136,422	-1,582
3	施工场地建设费	15,291	5,339	20,630	15,168	5,217	20,385	-245
4	交通维护费	52,489	29,539	82,028	52,021	29,071	81,092	-936
	机电工程	4,374,103	2,461,606	6,835,709	4,335,045	2,422,552	6,757,597	-78,112
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	1,941,913	1,683,606	3,625,519	1,902,856	1,644,552	3,547,408	-78,111
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	660,000	492,000	1,152,000	660,000	492,000	1,152,000	
9	系统维护							
10	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
11	保通临时安全设施	19,390		19,390	19,390		19,390	
12	备品备件	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	
13	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	124,808	96,508	221,316	124,583	96,397	220,980	-336
	养护项目管理费	94,808	66,508	161,316	94,583	66,397	160,980	-336
1	养护单位管理费	13,927	4,863	18,790	13,815	4,751	18,566	-224
2	养护工程监理费	14,282	10,000	24,282	14,168	10,000	24,168	-114
3	竣（交）工验收试验检测费	66,599	51,645	118,244	66,599	51,645	118,244	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,682,195	2,656,440	7,338,635	4,641,296	2,615,659	7,256,955	-81,680
	预备费	140,466	79,693	220,159	139,239	78,470	217,709	-2,450
	价差预备费							
	基本预备费	140,466	79,693	220,159	139,239	78,470	217,709	-2,450
	贷款利息							
	养护预算总金额	4,822,661	2,736,133	7,558,794	4,780,535	2,694,129	7,474,664	-84,130

G7521渝筑高速长滩河特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G7521渝筑高速长 滩河特大桥左幅	G7521渝筑高速 长滩河特大桥右 幅	合计	G7521渝筑高速 长滩河特大桥左 幅	G7521渝筑高速 长滩河特大桥右 幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,617,806	3,124,429	7,742,235	4,580,424	3,083,725	7,664,149	-78,086
	总则	187,183	120,526	307,709	185,698	118,907	304,605	-3,104
1	保险费	26,568	17,975	44,543	26,353	17,741	44,094	-449
2	工程管理费	90,922	59,623	150,545	90,196	58,832	149,028	-1,517
3	施工场地建设费	16,526	6,880	23,406	16,413	6,757	23,170	-236
4	交通维护费	53,167	36,047	89,214	52,737	35,578	88,315	-899
	机电工程	4,430,623	3,003,903	7,434,526	4,394,726	2,964,817	7,359,543	-74,983
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	1,911,849	1,900,403	3,812,252	1,875,951	1,861,317	3,737,268	-74,984
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	728,400	772,500	1,500,900	728,400	772,500	1,500,900	
9	措施费	165,000	195,000	360,000	165,000	195,000	360,000	
10	保通临时安全设施	22,575		22,575	22,575		22,575	
11	备品备件	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000	
12	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	124,345	113,644	237,989	124,137	113,531	237,668	-321
	养护项目管理费	94,345	83,644	177,989	94,137	83,531	177,668	-321
1	养护单位管理费	15,052	6,266	21,318	14,949	6,154	21,103	-215
2	养护工程监理费	15,436	10,000	25,436	15,330	10,000	25,330	-106
3	竣（交）工验收费	63,858	67,377	131,235	63,858	67,377	131,235	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,742,152	3,238,073	7,980,225	4,704,561	3,197,256	7,901,817	-78,408
	预备费	142,265	97,142	239,407	141,137	95,918	237,055	-2,352
	价差预备费							
	基本预备费	142,265	97,142	239,407	141,137	95,918	237,055	-2,352
	贷款利息							
	养护预算总金额	4,884,416	3,335,215	8,219,631	4,845,698	3,293,173	8,138,871	-80,760

G76厦蓉高速（格都段）剑江特大桥健康监测系统工程工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G76厦蓉高速（格 都段）剑江特大 桥左幅	G76厦蓉高速（格 都段）剑江特大 桥右幅	合计	G76厦蓉高速 （格都段）剑江 特大桥左幅	G76厦蓉高速（格 都段）剑江特大 桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程	4,686,307	2,677,016	7,363,323	4,645,628	2,636,651	7,282,279	-81,044
	总则	189,125	102,727	291,852	187,509	101,122	288,631	-3,221
1	保险费	26,962	15,401	42,363	26,728	15,169	41,897	-466
2	工程管理费	92,013	50,918	142,931	91,222	50,133	141,355	-1,576
3	施工场地建设费	16,184	5,516	21,700	16,062	5,393	21,455	-245
4	交通维护费	53,966	30,891	84,857	53,497	30,426	83,923	-934
	机电工程	4,497,182	2,574,289	7,071,471	4,458,120	2,535,529	6,993,649	-77,822
1	系统设计	121,800		121,800	121,800	121,800	243,600	121,800
2	自动化监测系统实施	2,000,150	1,610,789	3,610,939	1,961,087	1,571,729	3,532,816	-78,123
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护							
9	系统维护	774,000	727,500	1,501,500	774,000	606,000	1,380,000	-121,500
10	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
11	保通临时安全设施	20,233		20,233	20,233		20,233	
12	备品备件							
13	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	128,819	98,974	227,793	128,593	98,862	227,455	-338
	养护项目管理费	98,819	68,974	167,793	98,593	68,862	167,455	-338
1	养护单位管理费	14,741	5,024	19,765	14,629	4,912	19,541	-224
2	养护工程监理费	15,117	10,000	25,117	15,002	10,000	25,002	-115
3	竣（交）工验收试验检测费	68,962	53,950	122,912	68,962	53,950	122,912	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,815,126	2,775,990	7,591,116	4,774,221	2,735,514	7,509,735	-81,381
	预备费	144,454	83,280	227,734	143,227	82,065	225,292	-2,442
	价差预备费							
	基本预备费	144,454	83,280	227,734	143,227	82,065	225,292	-2,442
	贷款利息							
	养护预算总金额	4,959,580	2,859,269	7,818,849	4,917,448	2,817,579	7,735,027	-83,822

G60沪昆高速（三凯段）凯里特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G60沪昆高速（三 凯段）凯里特大 桥左幅	G60沪昆高速 （三凯段）凯里 特大桥右幅	合计	G60沪昆高速（三 凯段）凯里特大桥 左幅	G60沪昆高速 （三凯段）凯里 特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程	5,486,808	3,517,652	9,004,460	5,446,084	3,476,932	8,923,016	-81,444
	总则	218,927	134,926	353,853	217,307	133,306	350,613	-3,240
1	保险费	31,567	20,237	51,804	31,333	20,003	51,336	-468
2	工程管理费	106,955	66,890	173,845	106,163	66,097	172,260	-1,585
3	施工场地建设费	17,190	7,206	24,396	17,066	7,082	24,148	-248
4	交通维护费	63,215	40,593	103,808	62,745	40,124	102,869	-939
	机电工程	5,267,882	3,382,726	8,650,608	5,228,777	3,343,625	8,572,402	-78,206
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	2,418,813	2,131,226	4,550,039	2,379,709	2,092,125	4,471,834	-78,205
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	1,104,900	1,000,500	2,105,400	1,104,900	1,000,500	2,105,400	
9	措施费	165,000	165,000	330,000	165,000	165,000	330,000	
10	保通临时安全设施	26,368		26,368	26,368		26,368	
11	备品备件							
12	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	145,253	116,596	261,849	145,024	116,483	261,507	-342
	养护项目管理费	115,253	86,596	201,849	115,024	86,483	201,507	-342
1	养护单位管理费	15,657	6,564	22,221	15,544	6,451	21,995	-226
2	养护工程监理费	16,056	10,000	26,056	15,940	10,000	25,940	-116
3	竣（交）工验收费	83,540	70,033	153,573	83,540	70,033	153,573	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	5,632,061	3,634,249	9,266,310	5,591,108	3,593,415	9,184,523	-81,787
	预备费	168,962	109,027	277,989	167,733	107,802	275,535	-2,454
	价差预备费							
	基本预备费	168,962	109,027	277,989	167,733	107,802	275,535	-2,454
	贷款利息							
	养护预算总金额	5,801,023	3,743,276	9,544,299	5,758,841	3,701,218	9,460,059	-84,240

G75兰海高速（崇遵段）刘家山特大桥健康监测系统工程工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G75兰海高速（崇遵段）刘家山特大桥左幅	G75兰海高速（崇遵段）刘家山特大桥右幅	合计	G75兰海高速（崇遵段）刘家山特大桥左幅	G75兰海高速（崇遵段）刘家山特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,772,645	2,692,098	7,464,743	4,731,966	2,651,422	7,383,388	-81,355
	总则	194,942	103,301	298,243	193,326	101,685	295,011	-3,232
1	保险费	27,459	15,488	42,947	27,225	15,254	42,479	-468
2	工程管理费	94,430	51,204	145,634	93,639	50,413	144,052	-1,582
3	施工场地建设费	18,121	5,543	23,664	17,999	5,421	23,420	-244
4	交通维护费	54,932	31,066	85,998	54,464	30,597	85,061	-937
	机电工程	4,577,703	2,588,797	7,166,500	4,538,639	2,549,737	7,088,376	-78,124
1	系统设计	121,800	121,800	243,600	121,800	121,800	243,600	
2	自动化监测系统实施	2,064,076	1,618,997	3,683,073	2,025,013	1,579,937	3,604,950	-78,123
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护							
9	系统维护	790,500	612,000	1,402,500	790,500	612,000	1,402,500	
10	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
11	保通临时安全设施	20,326		20,326	20,326		20,326	
12	备品备件							
13	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	135,140	99,246	234,386	134,914	99,134	234,048	-338
	养护项目管理费	105,140	69,246	174,386	104,914	69,134	174,048	-338
1	养护单位管理费	16,505	5,049	21,554	16,393	4,937	21,330	-224
2	养护工程监理费	16,926	10,000	26,926	16,812	10,000	26,812	-114
3	竣（交）工验收试验检测费	71,709	54,197	125,906	71,709	54,197	125,906	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,907,786	2,791,344	7,699,130	4,866,880	2,750,556	7,617,436	-81,694
	预备费	147,234	83,740	230,974	146,006	82,517	228,523	-2,451
	价差预备费							
	基本预备费	147,234	83,740	230,974	146,006	82,517	228,523	-2,451
	贷款利息							
	养护预算总金额	5,055,019	2,875,084	7,930,103	5,012,886	2,833,073	7,845,959	-84,144

G60沪昆高速（镇胜段）孟寨特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G60沪昆高速（镇 胜段）孟寨特大桥 左幅	G60沪昆高速（镇 胜段）孟寨特大桥 右幅	合计	G60沪昆高速（镇 胜段）孟寨特大桥 左幅	G60沪昆高速（镇 胜段）孟寨特大桥 右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	5,742,899	3,472,656	9,215,555	5,702,159	3,431,920	9,134,079	-81,476
	总则	239,943	134,400	374,343	238,322	132,779	371,101	-3,242
1	保险费	33,041	19,979	53,020	32,807	19,744	52,551	-469
2	工程管理费	115,289	66,405	181,694	114,496	65,612	180,108	-1,586
3	施工场地建设费	25,578	7,957	33,535	25,453	7,832	33,285	-250
4	交通维护费	66,035	40,059	106,094	65,566	39,590	105,156	-938
	机电工程	5,502,956	3,338,257	8,841,213	5,463,837	3,299,142	8,762,979	-78,234
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	2,708,460	2,197,757	4,906,217	2,669,341	2,158,642	4,827,983	-78,234
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	1,050,000	889,500	1,939,500	1,050,000	889,500	1,939,500	
9	措施费	165,000	165,000	330,000	165,000	165,000	330,000	
10	保通临时安全设施	26,696		26,696	26,696		26,696	
11	备品备件							
12	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	177,010	122,995	300,005	176,781	122,881	299,662	-343
	养护项目管理费	147,010	92,995	240,005	146,781	92,881	239,662	-343
1	养护单位管理费	23,220	7,247	30,467	23,108	7,134	30,242	-225
2	养护工程监理费	23,891	10,000	33,891	23,774	10,000	33,774	-117
3	竣（交）工验收费	99,899	75,748	175,647	99,899	75,748	175,647	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	5,919,909	3,595,651	9,515,560	5,878,940	3,554,801	9,433,741	-81,819
	预备费	177,597	107,870	285,467	176,368	106,644	283,012	-2,455
	价差预备费							
	基本预备费	177,597	107,870	285,467	176,368	106,644	283,012	-2,455
	贷款利息							
	养护预算总金额	6,097,506	3,703,521	9,801,027	6,055,308	3,661,445	9,716,753	-84,274

G76厦蓉高速（织纳段）纳雍特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G76厦蓉高速（织 纳段）纳雍特大 桥左幅	G76厦蓉高速（织 纳段）纳雍特大 桥右幅	合计	G76厦蓉高速（织 纳段）纳雍特大 桥左幅	G76厦蓉高速 （织纳段）纳雍 特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程	4,688,958	2,669,045	7,358,003	4,648,279	2,628,369	7,276,648	-81,355
	总则	189,226	102,393	291,619	187,610	100,777	288,387	-3,232
1	保险费	26,977	15,355	42,332	26,743	15,121	41,864	-468
2	工程管理费	92,063	50,758	142,821	91,272	49,968	141,240	-1,581
3	施工场地建设费	16,190	5,480	21,670	16,067	5,357	21,424	-246
4	交通维护费	53,997	30,800	84,797	53,528	30,331	83,859	-938
	机电工程	4,499,732	2,566,651	7,066,383	4,460,669	2,527,592	6,988,261	-78,122
1	系统设计	121,800	121,800	243,600	121,800	121,800	243,600	
2	自动化监测系统实施	2,001,199	1,604,351	3,605,550	1,962,136	1,565,292	3,527,428	-78,122
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护							
9	系统维护	775,500	604,500	1,380,000	775,500	604,500	1,380,000	
10	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
11	保通临时安全设施	20,233		20,233	20,233		20,233	
12	备品备件							
13	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	128,879	98,621	227,500	128,653	98,509	227,162	-338
	养护项目管理费	98,879	68,621	167,500	98,653	68,509	167,162	-338
1	养护单位管理费	14,746	4,991	19,737	14,634	4,880	19,514	-223
2	养护工程监理费	15,122	10,000	25,122	15,008	10,000	25,008	-114
3	竣（交）工验收试验检测费	69,012	53,630	122,642	69,012	53,630	122,642	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,817,838	2,767,665	7,585,503	4,776,932	2,726,879	7,503,811	-81,692
	预备费	144,535	83,030	227,565	143,308	81,806	225,114	-2,451
	价差预备费							
	基本预备费	144,535	83,030	227,565	143,308	81,806	225,114	-2,451
	贷款利息							
	养护预算总金额	4,962,373	2,850,695	7,813,068	4,920,240	2,808,685	7,728,925	-84,143

G76厦蓉高速（格都段）排调河1#特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G76厦蓉高速（格都段）排调河1#特大桥左幅	G76厦蓉高速（格都段）排调河1#特大桥右幅	合计	G76厦蓉高速（格都段）排调河1#特大桥左幅	G76厦蓉高速（格都段）排调河1#特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,233,045	2,294,980	6,528,025	4,195,680	2,254,305	6,449,985	-78,040
	总则	171,056	89,173	260,229	169,572	87,557	257,129	-3,100
1	保险费	24,354	13,203	37,557	24,139	12,969	37,108	-449
2	工程管理费	83,182	43,994	127,176	82,456	43,203	125,659	-1,517
3	施工场地建设费	14,776	5,505	20,281	14,663	5,383	20,046	-235
4	交通维护费	48,744	26,470	75,214	48,313	26,001	74,314	-900
	机电工程	4,061,990	2,205,808	6,267,798	4,026,109	2,166,748	6,192,857	-74,941
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	1,700,557	1,530,308	3,230,865	1,664,676	1,491,248	3,155,924	-74,941
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	638,400	439,500	1,077,900	638,400	439,500	1,077,900	
9	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
10	保通临时安全设施	20,233		20,233	20,233		20,233	
11	备品备件							
12	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	125,021	86,139	211,160	124,814	86,028	210,842	-318
	养护项目管理费	95,021	56,139	151,160	94,814	56,028	150,842	-318
1	养护单位管理费	13,458	5,014	18,472	13,356	4,903	18,259	-213
2	养护工程监理费	13,801	10,000	23,801	13,696	10,000	23,696	-105
3	竣（交）工验收费	67,762	41,125	108,887	67,762	41,125	108,887	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,358,066	2,381,120	6,739,186	4,320,494	2,340,333	6,660,827	-78,359
	预备费	130,742	71,434	202,176	129,615	70,210	199,825	-2,351
	价差预备费							
	基本预备费	130,742	71,434	202,176	129,615	70,210	199,825	-2,351
	贷款利息							
	养护预算总金额	4,488,808	2,452,553	6,941,361	4,450,109	2,410,543	6,860,652	-80,709

G76厦蓉高速（格都段）排调河2#特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G76厦蓉高速（格都段）排调河2#特大桥左幅	G76厦蓉高速（格都段）排调河2#特大桥右幅	合计	G76厦蓉高速（格都段）排调河2#特大桥左幅	G76厦蓉高速（格都段）排调河2#特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	5,694,540	3,755,291	9,449,831	5,626,732	3,687,486	9,314,218	-135,613
	总则	228,106	145,394	373,500	225,412	142,701	368,113	-5,387
1	保险费	32,762	21,605	54,367	32,372	21,215	53,587	-780
2	工程管理费	111,280	71,827	183,107	109,962	70,509	180,471	-2,636
3	施工场地建设费	18,466	8,644	27,110	18,262	8,440	26,702	-408
4	交通维护费	65,597	43,319	108,916	64,816	42,537	107,353	-1,563
	机电工程	5,466,434	3,609,897	9,076,331	5,401,320	3,544,785	8,946,105	-130,226
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	2,658,498	2,384,897	5,043,395	2,593,383	2,319,785	4,913,168	-130,227
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	1,032,000	939,000	1,971,000	1,032,000	939,000	1,971,000	
9	措施费	200,000	200,000	400,000	200,000	200,000	400,000	
10	保通临时安全设施	23,137		23,137	23,137		23,137	
11	备品备件							
12	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	161,773	131,816	293,589	161,396	131,630	293,026	-563
	养护项目管理费	131,773	101,816	233,589	131,396	101,630	233,026	-563
1	养护单位管理费	16,819	7,873	24,692	16,633	7,687	24,320	-372
2	养护工程监理费	17,248	10,000	27,248	17,058	10,000	27,058	-190
3	竣（交）工验收费	97,705	83,943	181,648	97,705	83,943	181,648	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	5,856,313	3,887,107	9,743,420	5,788,128	3,819,116	9,607,244	-136,176
	预备费	175,689	116,613	292,302	173,644	114,573	288,217	-4,085
	价差预备费							
	基本预备费	175,689	116,613	292,302	173,644	114,573	288,217	-4,085
	贷款利息							
	养护预算总金额	6,032,002	4,003,720	10,035,722	5,961,772	3,933,689	9,895,461	-140,261

G75兰海高速（贵遵段）乌江特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G75兰海高速 （贵遵段）乌江 特大桥左幅	G75兰海高速 （贵遵段）乌江 特大桥右幅	合计	G75兰海高速 （贵遵段）乌江 特大桥左幅	G75兰海高速 （贵遵段）乌江 特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	5,256,570	3,004,148	8,260,718	5,215,891	2,963,452	8,179,343	-81,375
	总则	218,375	115,466	333,841	216,758	113,848	330,606	-3,235
1	保险费	30,243	17,283	47,526	30,009	17,049	47,058	-468
2	工程管理费	105,139	57,198	162,337	104,348	56,407	160,755	-1,582
3	施工场地建设费	22,534	6,320	28,854	22,411	6,197	28,608	-246
4	交通维护费	60,458	34,664	95,122	59,990	34,195	94,185	-937
	机电工程	5,038,195	2,888,682	7,926,877	4,999,132	2,849,604	7,848,736	-78,141
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	2,169,821	1,860,682	4,030,503	2,130,758	1,821,604	3,952,362	-78,141
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	1,128,000	777,000	1,905,000	1,128,000	777,000	1,905,000	
9	措施费	165,000	165,000	330,000	165,000	165,000	330,000	
10	保通临时安全设施	22,575		22,575	22,575		22,575	
11	备品备件							
12	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	157,080	107,801	264,881	156,855	107,689	264,544	-337
	养护项目管理费	127,080	77,801	204,881	126,855	77,689	204,544	-337
1	养护单位管理费	20,480	5,757	26,237	20,370	5,645	26,015	-222
2	养护工程监理费	21,048	10,000	31,048	20,933	10,000	30,933	-115
3	竣（交）工验收费	85,552	62,045	147,597	85,552	62,045	147,597	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	5,413,650	3,111,949	8,525,599	5,372,746	3,071,142	8,443,888	-81,711
	预备费	162,409	93,358	255,767	161,182	92,134	253,316	-2,451
	价差预备费							
	基本预备费	162,409	93,358	255,767	161,182	92,134	253,316	-2,451
	贷款利息							
	养护预算总金额	5,576,059	3,205,308	8,781,367	5,533,928	3,163,276	8,697,204	-84,163

G7521渝筑高速新田坡特大桥健康监测系统工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G7521渝筑高速 新田坡特大桥左 幅	G7521渝筑高速 新田坡特大桥右 幅	合计	G7521渝筑高速 新田坡特大桥左 幅	G7521渝筑高速 新田坡特大桥右 幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,866,616	2,878,833	7,745,449	4,829,200	2,841,421	7,670,621	-74,828
	总则	195,460	110,874	306,334	193,972	109,386	303,358	-2,976
1	保险费	27,999	16,562	44,561	27,784	16,347	44,131	-430
2	工程管理费	95,262	54,882	150,144	94,534	54,154	148,688	-1,456
3	施工场地建设费	16,146	6,214	22,360	16,032	6,101	22,133	-227
4	交通维护费	56,054	33,216	89,270	55,623	32,784	88,407	-863
	机电工程	4,671,156	2,767,959	7,439,115	4,635,228	2,732,035	7,367,263	-71,852
1	系统设计	121,800		121,800	121,800		121,800	
2	自动化监测系统实施	2,094,439	1,787,959	3,882,398	2,058,512	1,752,035	3,810,547	-71,851
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护	834,000	729,000	1,563,000	834,000	729,000	1,563,000	
9	措施费	165,000	165,000	330,000	165,000	165,000	330,000	
10	保通临时安全设施	24,916		24,916	24,916		24,916	
11	备品备件							
12	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	132,865	104,587	237,452	132,655	104,484	237,139	-313
	养护项目管理费	102,865	74,587	177,452	102,655	74,484	177,139	-313
1	养护单位管理费	14,706	5,660	20,366	14,602	5,557	20,159	-207
2	养护工程监理费	15,081	10,000	25,081	14,974	10,000	24,974	-107
3	竣（交）工验收费	73,079	58,927	132,006	73,079	58,927	132,006	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,999,481	2,983,420	7,982,901	4,961,855	2,945,905	7,907,760	-75,141
	预备费	149,984	89,503	239,487	148,856	88,377	237,233	-2,254
	价差预备费							
	基本预备费	149,984	89,503	239,487	148,856	88,377	237,233	-2,254
	贷款利息							
	养护预算总金额	5,149,465	3,072,923	8,222,388	5,110,711	3,034,282	8,144,993	-77,395

G76厦蓉高速（格都段）猴子河特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G76厦蓉高速 （格都段）猴子 河特大桥左幅	G76厦蓉高速 （格都段）猴 子河特大桥右	合计	G76厦蓉高速 （格都段）猴子 河特大桥左幅	G76厦蓉高速 （格都段）猴子 河特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程	4,783,924	2,727,082	7,511,006	4,743,242	2,686,404	7,429,646	-81,360
	总则	194,122	104,599	298,721	192,506	102,983	295,489	-3,232
1	保险费	27,523	15,689	43,212	27,289	15,455	42,744	-468
2	工程管理费	94,257	51,856	146,113	93,466	51,065	144,531	-1,582
3	施工场地建设费	17,265	5,584	22,849	17,142	5,462	22,604	-245
4	交通维护费	55,078	31,470	86,548	54,609	31,001	85,610	-938
	机电工程	4,589,801	2,622,483	7,212,284	4,550,736	2,583,421	7,134,157	-78,127
1	系统设计	121,800	121,800	243,600	121,800	121,800	243,600	
2	自动化监测系统实施	2,066,800	1,624,183	3,690,983	2,027,735	1,585,121	3,612,856	-78,127
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护							
9	系统维护	799,500	640,500	1,440,000	799,500	640,500	1,440,000	
10	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
11	保通临时安全设施	20,701		20,701	20,701		20,701	
12	备品备件							
13	电子化巡检养护管理系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	133,055	99,658	232,713	132,828	99,546	232,374	-339
	养护项目管理费	103,055	69,658	172,713	102,828	69,546	172,374	-339
1	养护单位管理费	15,725	5,086	20,811	15,613	4,975	20,588	-223
2	养护工程监理费	16,126	10,000	26,126	16,012	10,000	26,012	-114
3	竣（交）工验收试验检测费	71,204	54,572	125,776	71,204	54,572	125,776	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,916,978	2,826,740	7,743,718	4,876,070	2,785,950	7,662,020	-81,698
	预备费	147,509	84,802	232,311	146,282	83,579	229,861	-2,450
	价差预备费							
	基本预备费	147,509	84,802	232,311	146,282	83,579	229,861	-2,450
	贷款利息							
	养护预算总金额	5,064,488	2,911,542	7,976,030	5,022,352	2,869,529	7,891,881	-84,149

G60沪昆高速（镇胜段）朱昌河特大桥健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项 编号	工程或费用名称	上报预算金额（元）			审查预算金额（元）			增减金额 （元）
		G60沪昆高速（镇 胜段）朱昌河特 大桥左幅	G60沪昆高速（镇 胜段）朱昌河特大 桥右幅	合计	G60沪昆高速 （镇胜段）朱昌 河特大桥左幅	G60沪昆高速 （镇胜段）朱昌 河特大桥右幅	合计	
	第一部分 养护建筑安装工程费	4,653,070	2,668,767	7,321,837	4,612,391	2,628,092	7,240,483	-81,354
	总则	186,598	102,442	289,040	184,982	100,826	285,808	-3,232
1	保险费	26,770	15,354	42,124	26,536	15,120	41,656	-468
2	工程管理费	90,993	50,771	141,764	90,202	49,981	140,183	-1,581
3	施工场地建设费	15,237	5,521	20,758	15,114	5,399	20,513	-245
4	交通维护费	53,598	30,796	84,394	53,129	30,327	83,456	-938
	机电工程	4,466,472	2,566,325	7,032,797	4,427,410	2,527,265	6,954,675	-78,122
1	系统设计	121,800	121,800	243,600	121,800	121,800	243,600	
2	自动化监测系统实施	1,975,440	1,608,525	3,583,965	1,936,377	1,569,465	3,505,842	-78,123
3	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	172,000	86,000	86,000	172,000	
4	数据存储与管理子系统	675,000		675,000	675,000		675,000	
5	综合预警与结构安全评估子系统	25,000		25,000	25,000		25,000	
6	用户界面子系统	465,000		465,000	465,000		465,000	
7	培训费	180,000		180,000	180,000		180,000	
8	系统维护							
9	系统维护	768,000	600,000	1,368,000	768,000	600,000	1,368,000	
10	措施费	150,000	150,000	300,000	150,000	150,000	300,000	
11	保通临时安全设施	20,233		20,233	20,233		20,233	
12	备品备件							
13	电子化巡检养护管理子系统							
	第二部分 土地征用及拆迁补偿费							
	第三部分 养护工程其他费用	125,871	98,659	224,530	125,645	98,547	224,192	-338
	养护项目管理费	95,871	68,659	164,530	95,645	68,547	164,192	-338
1	养护单位管理费	13,878	5,029	18,907	13,766	4,917	18,683	-224
2	养护工程监理费	14,232	10,000	24,232	14,117	10,000	24,117	-115
3	竣（交）工验收试验检测费	67,762	53,630	121,392	67,762	53,630	121,392	
	第三方测试费	30,000	30,000	60,000	30,000	30,000	60,000	
	第一、二、三部分费用合计	4,778,941	2,767,426	7,546,367	4,738,036	2,726,639	7,464,675	-81,692
	预备费	143,368	83,023	226,391	142,141	81,799	223,940	-2,451
	价差预备费							
	基本预备费	143,368	83,023	226,391	142,141	81,799	223,940	-2,451
	贷款利息							
	养护预算总金额	4,922,310	2,850,449	7,772,759	4,880,177	2,808,438	7,688,615	-84,144

涟江特大桥（左幅）结构健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	4,854,822	4,814,146	-40,676
100	总则	204,165	202,549	-1,616
101	保险费	27,932	27,698	-234
102	工程管理费	97,871	97,081	-790
104	施工场地建设费	22,554	22,431	-123
105	交通维护费	55,808	55,339	-469
900	机电工程	4,650,657	4,611,597	-39,060
90001	系统设计	121,800	121,800	0
90002	自动化监测系统实施	2,263,092	2,224,032	-39,060
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统	675,000	675,000	0
90005	综合预警与结构安全评估子系统	25,000	25,000	0
90006	用户界面子系统	465,000	465,000	0
90008	培训费	180,000	180,000	0
90009	系统维护	615,000	615,000	0
90010	措施费	150,000	150,000	0
90011	保通临时安全设施	19,764	19,764	0
90012	备品备件	50,000	50,000	0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	148,541	148,316	-225
100	养护项目管理费	118,541	118,316	-225
20	养护单位管理费	20,498	20,388	-110
40	养护工程监理费	21,066	20,952	-114
60	竣（交）工验收费	76,976	76,976	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	5,003,362	4,962,462	-40,900
5	预备费	150,101	148,874	-1,227
100	价差预备费			0
200	基本预备费	150,101	148,874	-1,227
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	5,153,463	5,111,335	-42,128

涟江特大桥（右幅）结构健康监测系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	2,581,850	2,541,178	-40,672
100	总则	99,246	97,631	-1,615
101	保险费	14,854	14,620	-234
102	工程管理费	49,161	48,371	-790
104	施工场地建设费	5,440	5,318	-122
105	交通维护费	29,791	29,323	-468
900	机电工程	2,482,603	2,443,547	-39,056
90001	系统设计			0
90002	自动化监测系统实施	1,704,603	1,665,547	-39,056
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统			0
90005	综合预警与结构安全评估子系统			0
90006	用户界面子系统			0
90008	培训费			0
90009	系统维护	492,000	492,000	0
90010	措施费	150,000	150,000	0
90011	保通临时安全设施			0
90012	备品备件	50,000	50,000	0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	97,799	97,687	-112
100	养护项目管理费	67,799	67,687	-112
20	养护单位管理费	4,955	4,843	-112
40	养护工程监理费	10,000	10,000	0
60	竣（交）工验收费	52,844	52,844	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	2,679,648	2,638,865	-40,783
5	预备费	80,389	79,166	-1,223
100	价差预备费			0
200	基本预备费	80,389	79,166	-1,223
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	2,760,038	2,718,031	-42,007

**G76夏蓉高速公路贵州境毕节至生机段法朗沟特大桥（左幅）结构健康监测系
统建设工程施工图设计预算审查对照表**

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	4756008	4,715,325	-40,683
100	总则	191798	190,182	-1,616
101	保险费	27363	27,129	-234
102	工程管理费	93338	92,547	-791
104	施工场地建设费	16327	16,204	-123
105	交通维护费	54771	54,302	-469
900	机电工程	4564209	4,525,143	-39,066
90001	系统设计	121800	121,800	0
90002	自动化监测系统实施	2072661	2,033,595	-39,066
90003	建模计算与阈值分析	86000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统	675000	675,000	0
90005	综合预警与结构安全评估子系统	25000	25,000	0
90006	用户界面子系统	465000	465,000	0
90008	培训费	180000	180,000	0
90009	系统维护	768000	768,000	0
90010	措施费	150000	150,000	0
90011	保通临时安全设施	20748	20,748	0
90012	备品备件			0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	130199	129,973	-226
100	养护项目管理费	100199	99,973	-226
20	养护单位管理费	14871	14,759	-112
40	养护工程监理费	15250	15,136	-114
60	竣（交）工验收试验检测费	70078	70,078	0
10	第三方测试费	30000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	4886207	4,845,298	-40,909
5	预备费	146586	145,359	-1,227
100	价差预备费			0
200	基本预备费	146586	145,359	-1,227
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	5032793	4,990,657	-42,136

**G76夏蓉高速公路贵州境毕节至生机段法朗沟特大桥（右幅）结构健康监测系
统建设工程施工图设计预算审查对照表**

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	2,738,015	2,697,337	-40,678
100	总则	105,088	103,472	-1,616
101	保险费	15,752	15,518	-234
102	工程管理费	52,085	51,294	-791
104	施工场地建设费	5,656	5,533	-123
105	交通维护费	31,595	31,126	-469
900	机电工程	2,632,927	2,593,865	-39,062
90001	系统设计			0
90002	自动化监测系统实施	1,763,727	1,724,665	-39,062
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统			0
90005	综合预警与结构安全评估子系统			0
90006	用户界面子系统			0
90008	培训费			0
90009	系统维护	583,200	583,200	0
90010	措施费	150,000	150,000	0
90011	保通临时安全设施			0
90012	备品备件	50,000	50,000	0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	99,847	99,736	-111
100	养护项目管理费	69,847	69,736	-111
20	养护单位管理费	5,151	5,040	-111
40	养护工程监理费	10,000	10,000	0
60	竣（交）工验收试验检测费	54,696	54,696	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	2,837,862	2,797,072	-40,790
5	预备费	85,136	83,912	-1,224
100	价差预备费			0
200	基本预备费	85,136	83,912	-1,224
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	2,922,998	2,880,984	-42,014

**G75兰海高速公路贵州境遵义至贵阳段银厂河特大桥（左幅）结构健康监测系
统建设工程施工图设计预算审查对照表**

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	4,847,835	4,807,159	-40,676
100	总则	204,174	202,558	-1,616
101	保险费	27,892	27,658	-234
102	工程管理费	97,824	97,033	-791
104	施工场地建设费	22,734	22,611	-123
105	交通维护费	55,724	55,255	-469
900	机电工程	4,643,661	4,604,601	-39,060
90001	系统设计	121,800	121,800	0
90002	自动化监测系统实施	2,160,597	2,121,537	-39,060
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统	675,000	675,000	0
90005	综合预警与结构安全评估子系统	25,000	25,000	0
90006	用户界面子系统	465,000	465,000	0
90008	培训费	180,000	180,000	0
90009	系统维护	760,500	760,500	0
90010	措施费	150,000	150,000	0
90011	保通临时安全设施	19,764	19,764	0
90012	备品备件			0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	148,664	148,439	-225
100	养护项目管理费	118,664	118,439	-225
20	养护单位管理费	20,661	20,550	-111
40	养护工程监理费	21,235	21,120	-115
60	竣（交）工验收试验检测费	76,769	76,769	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	4,996,499	4,955,598	-40,901
5	预备费	149,895	148,668	-1,227
100	价差预备费			0
200	基本预备费	149,895	148,668	-1,227
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	5,146,394	5,104,266	-42,128

**G75兰海高速公路贵州境遵义至贵阳段银厂河特大桥（右幅）结构健康监测系
统建设工程施工图设计预算审查对照表**

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	2,578,429	2,537,757	-40,672
100	总则	99,025	97,410	-1,615
101	保险费	14,834	14,600	-234
102	工程管理费	49,068	48,278	-790
104	施工场地建设费	5,370	5,247	-123
105	交通维护费	29,753	29,284	-469
900	机电工程	2,479,403	2,440,347	-39,056
90001	系统设计			0
90002	自动化监测系统实施	1,602,903	1,563,847	-39,056
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统			0
90005	综合预警与结构安全评估子系统			0
90006	用户界面子系统			0
90008	培训费			0
90009	系统维护	640,500	640,500	0
90010	措施费	150,000	150,000	0
90011	保通临时安全设施			0
90012	备品备件			0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	97,528	97,416	-112
100	养护项目管理费	67,528	67,416	-112
20	养护单位管理费	4,891	4,779	-112
40	养护工程监理费	10,000	10,000	0
60	竣（交）工验收试验检测费	52,637	52,637	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	2,675,956	2,635,173	-40,783
5	预备费	80,279	79,055	-1,224
100	价差预备费			0
200	基本预备费	80,279	79,055	-1,224
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	2,756,235	2,714,228	-42,007

都香高速公路六盘水至威宁（黔滇界）段观风海特大桥（左幅）结构健康监测
系统建设工程施工图设计预算审查对照表

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	5,123,827	5,083,108	-40,719
100	总则	207,260	205,641	-1,619
101	保险费	29,479	29,245	-234
102	工程管理费	100,751	99,959	-792
104	施工场地建设费	18,031	17,907	-124
105	交通维护费	58,999	58,530	-469
900	机电工程	4,916,566	4,877,467	-39,099
90001	系统设计	121,800	121,800	0
90002	自动化监测系统实施	2,346,355	2,307,256	-39,099
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统	675,000	675,000	0
90005	综合预警与结构安全评估子系统	25,000	25,000	0
90006	用户界面子系统	465,000	465,000	0
90008	培训费	180,000	180,000	0
90009	系统维护	828,900	828,900	0
90010	措施费	165,000	165,000	0
90011	保通临时安全设施	23,511	23,511	0
90012	备品备件			0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	147,592	147,363	-229
100	养护项目管理费	117,592	117,363	-229
20	养护单位管理费	16,423	16,310	-113
40	养护工程监理费	16,842	16,727	-115
60	竣（交）工验收费	84,326	84,326	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	5,271,418	5,230,471	-40,947
5	预备费	158,143	156,914	-1,229
100	价差预备费			0
200	基本预备费	158,143	156,914	-1,229
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	5,429,561	5,387,385	-42,176

**都香高速公路六盘水至威宁（黔滇界）段观风海特大桥（右幅）结构健康监测
系统建设工程施工图设计预算审查对照表**

分项编号	工程或费用名称	上报预算金额 (元)	审查预算金额 (元)	增减金额 (元)
1	第一部分 养护建筑安装工程费	3,102,830	3,062,115	-40,715
100	总则	120,214	118,595	-1,619
101	保险费	17,851	17,617	-234
102	工程管理费	59,373	58,581	-792
104	施工场地建设费	7,199	7,075	-124
105	交通维护费	35,791	35,322	-469
900	机电工程	2,982,616	2,943,520	-39,096
90001	系统设计			0
90002	自动化监测系统实施	1,941,116	1,902,020	-39,096
90003	建模计算与阈值分析	86,000	86,000	0
90004	数据存储与管理子系统			0
90005	综合预警与结构安全评估子系统			0
90006	用户界面子系统			0
90008	培训费			0
90009	系统维护	790,500	790,500	0
90010	措施费	165,000	165,000	0
90011	保通临时安全设施			0
90012	备品备件			0
90007	电子化巡检养护管理子系统			0
2	第二部分 土地征用及拆迁补偿费用			0
3	第三部分 养护工程其他费用	115,482	115,369	-113
100	养护项目管理费	85,482	85,369	-113
20	养护单位管理费	6,557	6,444	-113
40	养护工程监理费	10,000	10,000	0
60	竣（交）工验收费	68,925	68,925	0
10	第三方测试费	30,000	30,000	0
4	第一、二、三部分费用合计	3,218,312	3,177,484	-40,828
5	预备费	96,549	95,325	-1,224
100	价差预备费			0
200	基本预备费	96,549	95,325	-1,224
6	贷款利息			0
7	养护预算总金额	3,314,861	3,272,809	-42,052