附件：
沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程（土建）中心试验室APSYS-1标段中标候选人公示信息表
第一中标候选人：

	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-1
	贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司
	

	最新信用等级
	AA级

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心试验室负责人
	卓学军
	(持有的证件名称)试验检测师
	31620201101010022074（道路工程）

	
	
	职称证 高级工程师
	黔高1900053010257

	个人业绩
	1、晴隆至兴义高速公路工程竣工验收复测

2、贵州省荔波至榕江高速公路交（竣）工验收试验检测

3、贵州沿河至榕江高速公路剑河至榕江段竣工及交工验收检测

4、2020年高速公路交工核验项目土建工程质量检测服务
	/

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程(长度)
	完工时间
	备注

	1
	贵州省黔西至大方高速公路东关至清丰段工程中心试验室（SYS合同段）
	53.48km
	2020年12月
	/

	2
	贵州省德江（合兴）至余庆高速公路PPP项目中心实验室DYZS-1标
	29.73km
	/
	在建

	3
	贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路建设项目第04标段施工中心试验室（GJSYS-04)
	39.045km
	/
	在建

	4
	贵州省六安高速公路项目工程中心试验室（SYS-1合同段）
	26.3km
	/
	在建

	5
	纳雍至晴隆高速公路中心试验室（第ZS2合同段）
	44.849km
	/
	在建

	6
	贵州省荔波至榕江高速公路交（竣）工验收试验检测服务
	67km
	2021年5月
	/

	7
	贵州沿河至榕江高速公路剑河至榕江段竣工及交工验收检测服务
	116km
	2019年9月
	交工验收完成

	8
	、2020年高速公路交工核验项目土建工程质量检测服务
	88.583km
	2020年12月
	/

	9
	晴隆至兴义高速公路工程竣工验收复测
	71km
	2017年10月
	/


第二中标候选人：
	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-1
	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
	/

	最新信用等级
	AA级

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心试验室负责人
	张兵兵
	公路水运工程试验检测师证书（持有的证件名称）
	201711006093（道路工程）、31620201101020040353（桥梁隧道工程）、31620220601030058515（交通工程）

	
	
	职称证
	高级工程师、
黔高1900053010215

	个人业绩
	1.在贵州省德江至习水高速公路正安至习水段中心试验室（S1合同段）担任技术负责人；

2.在云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段（一期工程）第三方检测及中心试验室（K35+700～K56+700)担任项目负责人。
	

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程（长度）
	完工时间
	备注

	1
	云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段（一期工程）第三方检测及中心试验室（K35+700～K56+700)；
	21km
	2021年10月
	/

	2
	黔西南州兴义环城高速公路试验检测第HCSYJC01标段；
	61.804km
	2021年1月
	/

	3
	凯里环城高速公路北段项目施工监理、试验检测第SYJC01标段；
	73.013km
	2020年8月
	/

	4
	贵州省德江至习水高速公路正安至习水段中心试验室（S1合同段）
	66.6km
	2021年6月
	/

	5
	石林至泸西高速公路（昆明段）建设项目试验检测
	34.46km
	2020年4月
	/

	6
	寻甸至沾益高速公路曲靖段工程第三方检测
	26.563km
	2021年1月
	/

	7
	贵州省江口至玉屏（大龙）高速公路桩基及隧道检测
	38.515km
	2022年1月
	/

	8
	云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路隧道检测1标段
	27.44km
	2021年10月
	/

	9
	贵州沿河经印江（木黄）至松桃高速公路隧道监控量测、超前地质预报检测JKLCCQDZJC-1合同段
	47.86km
	2021年12月
	/

	10
	宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段桩基检测、隧道地质超前预报、监控量测及质量检测ZSJC-4标段
	45.2km
	2019年12月
	/

	11
	宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段桥梁施工监控QLJK-1标段
	48km
	2021年1月
	/


第三中标候选人：
	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-1
	贵州交咨工程检测有限公司
	

	最新信用等级
	AA级

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心试验室负责人
	张永贵
	(持有的证件名称)
	公路工程试验检测工程师

(公路)检师1140918C

	
	
	职称证
	高级工程师

黔高201300153

	个人业绩
	1.2012年-2015年 贵州省毕节至都格高速公路Z1合同段中心试验室

2.2016年-2018年 都（匀）香（格里拉）高速公路贵州境六盘水至威宁（黔滇界）段中心试验室LWZ1合同段
	

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程(长度)
	完工时间
	备注

	1
	贵州省望谟至安龙高速公路WAZ1中心试验室
	68.658Km
	2017.9
	

	2
	贵州省都匀至安顺公路中心试验室（第Z5合同段）
	62.946Km
	2020.12
	

	3
	贵州省都匀至安顺公路中心试验室（第Z3合同段）
	58.054Km
	2021.7
	

	4
	兰海国家高速公路重庆至遵义（贵州境）扩容工程中心试验室（第Z2合同段）
	35.244Km
	/
	在建项目

	5
	贵州省六枝至安龙高速公路施工监理及中心试验室招标第SYS5标段
	149km
	/
	在建项目


沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程（土建）中心试验室APSYS-2标段中标候选人公示信息表
第一中标候选人：

	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-2
	贵州顺康检测股份有限公司
	

	最新信用等级
	AA级

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心实验室负责人
	李方民
	（持有的证件名称）

公路水运工程试验检测师
	201711006145（道路工程）201812018223（桥梁隧道工程）31620191101030032225（交通工程）

	
	
	职称证
	黔高2100053010050

	个人业绩
	1、贵州省荔波至榕江高速公路单梁荷载试验、桥梁预应力检测项目

2、宜宾至六盘水高速公路赫章至六盘水段建设项目中心试验室（第HLZXSYS-1标段）

3、红河州石林至泸西高速公路（红河段）项目竣工验收工程质量检测
	

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程（长度）
	完工时间
	备注

	1
	贵州省遵义市乐理至冷水坪高速公路项目中心试验室
	53.505公里
	2019年5月
	

	2
	贵州省余庆至安龙高速公路三都至独山段中心试验室（SDSYS合同段）
	49.9公里
	2019年9月
	

	3
	贵州省遵义至余庆高速公路中心试验室Z2
	47.475公里
	2021年2月
	

	4
	贵州省湄潭至石阡高速公路工程中心试验室（第MSSYS3合同段）
	24.26公里
	2021年11月
	

	5
	宜宾至六盘水高速公路赫章至六盘水段建设项目中心试验室（第HLZXSYS-1标段）
	32.389公里
	2022年4月
	

	6
	仁怀至遵义高速公路施工中心试验室（第RZZS-1合同段）
	52.45公里
	在建
	


第二中标候选人
	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-2
	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
	/

	最新信用等级
	AA级

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心试验室负责人
	张兵兵
	公路水运工程试验检测师证书（持有的证件名称）
	201711006093（道路工程）、31620201101020040353（桥梁隧道工程）、31620220601030058515（交通工程）

	
	
	职称证
	高级工程师、
黔高1900053010215

	个人业绩
	1.在贵州省德江至习水高速公路正安至习水段中心试验室（S1合同段）担任技术负责人；

2.在云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段（一期工程）第三方检测及中心试验室（K35+700～K56+700)担任项目负责人。
	

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程（长度）
	完工时间
	备注

	1
	云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段（一期工程）第三方检测及中心试验室（K35+700～K56+700)；
	21km
	2021年10月
	/

	2
	黔西南州兴义环城高速公路试验检测第HCSYJC01标段；
	61.804km
	2021年1月
	/

	3
	凯里环城高速公路北段项目施工监理、试验检测第SYJC01标段；
	73.013km
	2020年8月
	/

	4
	贵州省德江至习水高速公路正安至习水段中心试验室（S1合同段）
	66.6km
	2021年6月
	/

	5
	石林至泸西高速公路（昆明段）建设项目试验检测
	34.46km
	2020年4月
	/

	6
	寻甸至沾益高速公路曲靖段工程第三方检测
	26.563km
	2021年1月
	/

	7
	贵州省江口至玉屏（大龙）高速公路桩基及隧道检测
	38.515km
	2022年1月
	/

	8
	云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路隧道检测1标段
	27.44km
	2021年10月
	/

	9
	贵州沿河经印江（木黄）至松桃高速公路隧道监控量测、超前地质预报检测JKLCCQDZJC-1合同段
	47.86km
	2021年12月
	/

	10
	宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段桩基检测、隧道地质超前预报、监控量测及质量检测ZSJC-4标段
	45.2km
	2019年12月
	/

	11
	宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段桥梁施工监控QLJK-1标段
	48km
	2021年1月
	/


第三中标候选人：
	标段 
	投标人名称 
	预期中标价格 

	APSYS-2
	 中公诚科（吉林）工程咨询有限公司
	 

	最新信用等级 
	AA级 

	投标人主要人员信息 

	拟担任职务 
	姓名 
	证书名称 
	证书编号/号码 

	中心试验室负责人 
	贾成
	（持有的证件名称） 
	（公路）检师0606498DQS

	
	
	职称证 
	2009102B386 

	个人业绩 
	吉林省龙井至大蒲柴河公路建设项目中心试验室 
	 

	企业业绩 

	序号 
	项目名称 
	里程（长度） 
	完工时间 
	备注 

	1 
	吉林省龙井至大蒲柴河公路建设项目中心试验室
	51.005km
	2018.03
	 

	2 
	沈吉高速公路吉林至草市段中心试验室
	无
	2018.09
	 

	3 
	贵州正习高速公路投资管理有限公司
	62km
	2021.12
	 


沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程（土建）中心试验室APSYS-3标段中标候选人公示信息表
第一中标候选人

	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-3
	招商局重庆公路工程检测中心有限公司
	

	最新信用等级
	AA级

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心试验室负责人
	刘焰
	公路水运工程试验检测师
	201711007393，31620211001020056822，31620191101030036129

	
	
	职称证
	13000100414

	个人业绩
	1、四川省遂资眉高速公路遂宁至资阳段工程项目监理试验室（担任项目负责人）；

2、青海省川口至大河家(省界)段公路工程中心试验室检测项目（担任技术负责人）；

3、重庆巴南至綦江高速公路(渝黔高速公路扩能)工程中心试验室（担任项目负责人）；

4、重庆南川至两江新区高速公路交工验收质量检测NLJG-1标段（担任技术负责人）
	/

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程（长度）
	完工时间
	备注

	1
	贵州省江津(渝黔界)经习水至古蔺(黔川界)高速公路工程项目SYS1中心试验室
	19.82km
	2018.03
	/

	2
	广东省梅州至平远高速公路项目土建施工监理和试验检测JS合同段
	33.36km
	2019.08
	/

	3
	重庆巴南至綦江高速公路(渝黔高速公路扩能)工程中心试验室
	99.948km
	2021.12
	/

	4
	瑞丽至孟连高速公路中心试验室ZXSYS-2标段
	203.403km
	在建
	合同签订时间

2021.02

	5
	安阳至新乡高速安阳至鹤壁段试验检测AHJC-2标段
	18.656km
	在建
	合同签订时间

2022.05


第二中标候选人

	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-3
	贵州省质安交通工程监控检测中心有限责任公司
	

	最新信用等级
	AA级

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心试验室负责人
	卓学军
	(持有的证件名称)试验检测师
	31620201101010022074（道路工程）

	
	
	职称证 高级工程师
	黔高1900053010257

	个人业绩
	1、晴隆至兴义高速公路工程竣工验收复测

2、贵州省荔波至榕江高速公路交（竣）工验收试验检测

3、贵州沿河至榕江高速公路剑河至榕江段竣工及交工验收检测

4、2020年高速公路交工核验项目土建工程质量检测服务
	/

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程(长度)
	完工时间
	备注

	1
	贵州省黔西至大方高速公路东关至清丰段工程中心试验室（SYS合同段）
	53.48km
	2020年12月
	/

	2
	贵州省德江（合兴）至余庆高速公路PPP项目中心实验室DYZS-1标
	29.73km
	/
	在建

	3
	贵阳经金沙至古蔺（黔川界）高速公路建设项目第04标段施工中心试验室（GJSYS-04)
	39.045km
	/
	在建

	4
	贵州省六安高速公路项目工程中心试验室（SYS-1合同段）
	26.3km
	/
	在建

	5
	纳雍至晴隆高速公路中心试验室（第ZS2合同段）
	44.849km
	/
	在建

	6
	贵州省荔波至榕江高速公路交（竣）工验收试验检测服务
	67km
	2021年5月
	/

	7
	贵州沿河至榕江高速公路剑河至榕江段竣工及交工验收检测服务
	116km
	2019年9月
	交工验收完成

	8
	、2020年高速公路交工核验项目土建工程质量检测服务
	88.583km
	2020年12月
	/

	9
	晴隆至兴义高速公路工程竣工验收复测
	71km
	2017年10月
	/


第三中标候选人

	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-3
	贵州宏信创达工程检测咨询有限公司
	/

	最新信用等级
	AA级

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心试验室负责人
	张兵兵
	公路水运工程试验检测师证书（持有的证件名称）
	201711006093（道路工程）、31620201101020040353（桥梁隧道工程）、31620220601030058515（交通工程）

	
	
	职称证
	高级工程师、
黔高1900053010215

	个人业绩
	1.在贵州省德江至习水高速公路正安至习水段中心试验室（S1合同段）担任技术负责人；

2.在云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段（一期工程）第三方检测及中心试验室（K35+700～K56+700)担任项目负责人。
	

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程（长度）
	完工时间
	备注

	1
	云南（曲靖）至广西（百色）高速公路罗平至八大河段（一期工程）第三方检测及中心试验室（K35+700～K56+700)；
	21km
	2021年10月
	/

	2
	黔西南州兴义环城高速公路试验检测第HCSYJC01标段；
	61.804km
	2021年1月
	/

	3
	凯里环城高速公路北段项目施工监理、试验检测第SYJC01标段；
	73.013km
	2020年8月
	/

	4
	贵州省德江至习水高速公路正安至习水段中心试验室（S1合同段）
	66.6km
	2021年6月
	/

	5
	石林至泸西高速公路（昆明段）建设项目试验检测
	34.46km
	2020年4月
	/

	6
	寻甸至沾益高速公路曲靖段工程第三方检测
	26.563km
	2021年1月
	/

	7
	贵州省江口至玉屏（大龙）高速公路桩基及隧道检测
	38.515km
	2022年1月
	/

	8
	云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路隧道检测1标段
	27.44km
	2021年10月
	/

	9
	贵州沿河经印江（木黄）至松桃高速公路隧道监控量测、超前地质预报检测JKLCCQDZJC-1合同段
	47.86km
	2021年12月
	/

	10
	宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段桩基检测、隧道地质超前预报、监控量测及质量检测ZSJC-4标段
	45.2km
	2019年12月
	/

	11
	宜宾至毕节高速公路威信至镇雄段桥梁施工监控QLJK-1标段
	48km
	2021年1月
	/


沪昆国家高速公路安顺至盘州（黔滇界）段扩容工程（土建）中心试验室APSYS-4标段中标候选人公示信息表
第一中标候选人：

	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-4
	贵州黔通工程技术有限公司
	

	最新信用等级
	A

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心试验室负责人
	刘海
	（持有的证件名称）
	公路水运工程试验检测师31620220601010018510

	
	
	职称证
	高级工程师
黔高1910053000116

	个人业绩
	1.贵州高速公路集团有限公司
2020年营运高速公路路面检测工作项目S62余册高速罗望段、罗望段蔗香支线（罗望段K337+219～K358+869、K358+869～K411+024、罗望段蔗香支线K0+000～K19+713

2.2020年营运高速公路路面检测工作项目S50惠兴高速惠镇段、镇兴段（惠镇段K0+000～K37+700、K37+700～K99+024、镇兴段K99+024～K121+589、K121+589～K195+015）  

3.贵州高速公路集团有限公司2021年营运隧道定期检查项目（G76水格段的隧道（共计48座））

4.贵州高速公路集团有限公司2021年营运桥梁定期检查项目（S62余安高速（余凯羊段）的桥梁（特大桥10座，普通桥250座，共计260座））


	

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程（长度）
	完工时间
	备注

	1
	贵阳环城高速公路西南环线2020年道路、桥梁、隧道、涵洞定期检测
	全长56.15km
	2020年7月
	

	2
	贵阳环城高速公路西南环线2021年道路、桥梁、隧道、涵洞定期检测
	全长56.15km
	2021年6月
	

	3
	贵阳环城高速公路西南环线2022年道路、桥梁、隧道、交通安全设施、路基及沿线设施定期检查
	全长56.15km
	2022年7月
	

	4
	贵阳环城高速公路南环线2020年道路、桥梁、隧道、涵洞定期检测
	全长39.66km
	2020年7月
	

	5
	贵阳环城高速公路南环线2022年道路、桥梁、隧道、交通安全设施、路基及沿线设施定期检查
	全长40.053km
	2022年7月
	

	6
	毕威高速2021年度路面、桥梁及隧道定期检测
	路面里程为125.908km，匝道25.577km (折算主线长度)，桥梁为4座刚构桥(双幅)，桥梁总长7014.13m，隧道为12座(双洞)，隧道总长30509m
	2021年12月
	

	7
	贵州高速公路集团有限公司2021年营运桥梁定期检查项目（G76厦蓉高速（水格段）的桥梁（特大桥23座，共计23座））
	全长18818.135m
	2021年11月
	

	8
	贵州高速公路集团有限公司2020年营运高速公路路面检测工作项目
G60沪昆高速镇胜段（K1964+715～K2086+000、K2086+000～K2150+220）
	全长742.02km
	2021年3月
	

	9
	贵州高速公路集团有限公司2021年营运桥梁定期检查项目（G76汕昆高速（板江段）的桥梁（特大桥9座，共计9座））
	全长11477.0m
	2021年11月
	

	10
	贵州高速公路集团有限公司2021年营运高速公路路面检测工作项目S50惠兴高速惠镇段、镇兴段（惠镇段K0+000～K37+700、K37+700～K99+024、镇兴段K99+024～K121+589、K121+589～K195+015）
	全长780.06km
	2021年11月
	

	11
	贵州高速公路集团有限公司2021年营运隧道定期检查项目（G76格都段的隧道（共计56座））
	全长79367.00m
	2021年11月
	


第二中标候选人

	标段 
	投标人名称 
	预期中标价格 

	 APSYS-4
	 陕西交控工程技术有限公司
	 

	最新信用等级 
	 AA级

	投标人主要人员信息 

	拟担任职务 
	姓名 
	证书名称 
	证书编号/号码 

	中心试验室负责人 
	张乾功 
	公路水运工程试验检测工程师
	（公路）检师0921406GQSC

/31620201101010026226 

	
	
	职称证 
	高级工程师/G3401110028

	个人业绩
	1、子长至姚店高速公路（K0+037.485～K54+937.332）试验检测中心
2、西安绕城高速公路2020年路面专项整治工程中心试验室
	 

	企业业绩 

	序号
	项目名称
	里程（长度）
	完工时间
	备注

	1
	陕西省吴起至定边公路试验检测中心服务


	92.2公里
	2018年9月23日
	

	2
	柞水至山阳高速公路试验检测中心监理服务


	78.832公里
	2018年10月20日
	

	3
	子长至姚店高速公路试验检测中心


	55.173公里
	2020年8月20日
	

	4
	平利至镇坪高速公路试验检测中心


	84.88公里
	2020年8月28日
	 


第三中标候选人：

	标段
	投标人名称
	预期中标价格

	APSYS-4
	中大智能科技股份有限公司
	/

	最新信用等级
	AA级

	投标人主要人员信息

	拟担任职务
	姓名
	证书名称
	证书编号/号码

	中心试验室负责人
	蒋建军
	(持有的证件名称)
公路工程试验检测工程师
	（公路）检师0706059GQSCA

	
	
	职称证
高级工程师（公路与桥梁）
	A08131000000000241

	个人业绩
	1.湖南省衡阳至邵阳高速公路项目中心试验室试验检测服务

2.贵州省独山至平塘高速公路中心试验室第SYS标段

3.贵州省开阳至息烽高速公路中心试验室KXSYS1合同段
4.湖南省龙塘至琅塘高速公路项目总监办中心试验室试验检测技术服务（第SY01标段）
	/

	企业业绩

	序号
	项目名称
	里程(长度)
	完工时间
	备注

	1
	寻甸至沾益高速公路（昆明段）工程第三方试验检测服务
	34.464km
	2020-01-20
	/

	2
	湖南省龙塘至琅塘高速公路项目总监办中心试验室试验检测技术服务（第SY01标段）
	73.772km
	2020-12-31
	/

	3
	广明高速公路陈村至西樵段二期工程试验检测服务（GM2JC-1标）
	28.681km
	2019-12-22
	/

	4
	贵州省开阳至息烽高速公路中心试验室KXSYS1合同段
	20.072km
	2017-01-26
	/

	5
	昭通至泸州高速公路彝良至镇雄段和镇雄至赫章高速公路陈贝屯至煤灰堡段中心试验室
	73.504km
	2021-12-26
	/

	6
	青海省同仁南至西卜沙公路工程中心试验室
	14.24km
	2022-07-29
	/

	7
	湖南省官庄至新化高速公路项目（总监办中心实验室）试验检测项目
	76.595km
	预计2024年5月
	/

	8
	峨山至石屏至红河高速公路(玉溪段)项目中心试验室服务
	17.496km
	预计2023年10月
	/

	9
	宣威至富源高速公路工程建设项目中心试验室
	57.869km
	预计2025年3月
	/


